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مقدمه
این شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی طبق اسناد مشابه معیاری داوطلبی مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین المللی ترتیب گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختمانی کوچک  که قیمت تخمینی تدارکات الی (500) میلیون افغانی بوده و با استفاده از وجوه عامه
 تمویل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد. 

این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 

با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال شماره PPU/C024/1388 صادره واحد پالیسی تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد. 

ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 2 ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کننده تمویل می گردند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند. 

نقل این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

اداره تدارکات ملی 

ریاست پالیسی تدارکات 

قصر مرمرین، کابل، افغانستان

www.npa.gov.af
قسمت اول: دستورالعمل برای داوطلبان
	الف. عمومیات

	ماده 1- ساحه داوطلبی
	1.1 اداره این شرطنامه را به منظور تدارک امور ساختمانی مندرج صفحه معلومات داوطلبی و قسمت 5 (شرایط خاص قرارداد) صادر مینماید. نام، نمبر تشخیصیه و تعداد بخش های این داوطلبی به شمول نام و نمبر تشخیصیه هر بخش (Lot) و نوع قرارداد در صفحه معلومات داوطلبی  و شرایط خاص قرارداد درج می گردد. 

	
	1.2 داوطلب برنده امور ساختمانی را به تاریخ مندرج صفحه معلومات داوطلبی و مندرجات شرایط خاص قرارداد تکمیل می نماید. 

1.3 در این شرطنامه: 
1- اصطلاح "کتبی" به معنی انجام ارتباطات طور تحریری مانند فکس، ایمیل و تلکس همراه با اسناد دریافتی توسط طرف مقابل می باشد؛
2- در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود؛
3- "روز" به معنی روز تقویمی می باشد. 

	ماده 2- وجوه
	2.1 اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل مراحل پیشبرد آن را تعهد و قسمتی از وجوه مالی تعهد شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد امور ساختمانی که این شرطنامه به منظور آن صادر گردیده است به کار می گیرد. 
2.2   وجوه عامه عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول کمک ها و قرضه های که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.

	ماده 3- فساد و تقلب
	3.1 اداره، داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی، تطبیق و اجرای این قرارداد رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: 

1- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن  یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد. 
2- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 
3- تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد.
4- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.
5- ایجاد اخلال و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.
3.2 اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلال و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را لغو می نماید. 
3.3 اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلال در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  
3.4 اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (1) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 
3.5 داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی حسابات، یادداشت ها و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید. 

	ماده 4 - داوطلب واجد شرایط


	4.1 داوطلب و شرکای وی میتوانند تابعیت هرکشوری را با رعایت محدودیت های مندرج صفحه معلومات داوطلبی داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در یک کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه همان کشور محسوب می گردد. 

4.2 داوطلب نباید تضاد منافع داشته باشد، داوطلب با یک یا بیشتر جوانب این داوطلبی تضاد منافع دارد اگر  بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا طرف که طرح، مشخصات و سایر اسناد مربوط این تدارکات را ترتیب نموده و یا با شخص که منحیث مدیر پروژه تحت این داوطلبی پیشنهاد شده باشد ارتباط داشته باشد. داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غیر واجد شرایط پنداشته می شود. شرکت یا شخص که توسط اداره، موظف به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و نظارت امور ساختمانی گردیده و همچنین شرکت های متعلق به آن در این داوطلبی غیر واجد شرایط پنداشته می شوند.   

	
	4.3 اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان محروم شده و تحت محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت می باشد. 
4.4 داوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی  ارائه نماید.

	ماده 5 - اهلیت داوطلب 
	5.1 تمام داوطلبان شرح اولیه شیوه کاری پیشنهادی و جدول امور ساختمانی بشمول نقشه ها و چارت های مورد نیاز را در  قسمت 3 فورمه های داوطلبی، ارائه می نمایند.  

	
	5.2 در صورت انجام ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، عقد قرارداد صرف با داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت صورت می گیرد. داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت معلومات تجدید شده در مورد اهلیت خویش و یا استمرار اهلیت ارزیابی شده  را  در روز تسلیمی آفر ارائه می نمایند.  تجدید یا تآیید استمرار اهلیت در قسمت 3 درج میگردد.  

	
	5.3 در صورت عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را بر علاوه اسناد مندرج اجزای 2، 3، 4، 5 و 6 فقره (2) حکم هفدهم طرزالعمل تدارکات شامل قسمت 3 می نمایند. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد:

1- نقل اصلی اسناد که نشان دهنده وضیعت حقوقی، محل ثبت، آدرس تجارتی و نوع فعالیت داوطلب باشد؛ 
2- صلاحیت نامه کتبی مهر و امضا شده؛
3- ارزش مجموعی امور ساختمانی اجرا شده در 5 سال گذشته؛
4- تجربه کاری با ماهییت و اندازه مشابه در پنج سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا قرارداد شده با ذکر طرف قرارداد که می توان برای معلومات بیشتر با وی تماس گرفت. 
5- اقلام عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای اجرای این قرارداد؛
6- اهلیت و تجارب کارمندان مدیریت ساحه و پرسونل تخنیکی که برای اجرای این قرارداد اختصاص داده می شود؛
7- گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند گزارش تفتیش یا بیانیه مفاد و ضرر یا اظهار نامه تصفیه مالیاتی در (5) سال گذشته؛
8- مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی نزد داوطلب برای اجرای این قرارداد (دسترسی به اعتبارات (قرضه) و سایر منابع مالی قابل دسترس)، که بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بشتر از سایر تعدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده باشد.
9- معلومات در مورد دعاوی در جریان و یا اختتام یافته در پنج سال اخیر که داوطلب در آن دخیل بوده باشد بشمول طرفین دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مورد. 
10- معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی 

	
	5.4 در صورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر می باشد. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی، طور دیگر تذکر رفته باشد: 

1- آفر شامل معلومات مندرج بند 3 ماده 5 این دستور العمل برای هر شریک مشترک باشد؛

2- آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا مهر و امضا شده باشد؛
3- تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می باشند؛
4- یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛
5- اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد؛
6- نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده است. 

	
	5.5 جهت واجد شرایط شناخته شدن برای اعطای قرارداد، داوطلب باید معیار های اهلیت ذیل را دارا باشد. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد:

1- حجم معاملات در سکتور ساختمانی در خلال مدت مندرج صفحه معلومات داوطلبی؛
2- تجربه منحیث قراردادی اصلی در امور ساختمانی در حد اقل تعداد قرارداد های ساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در میعاد مندرج  صفحه معلومات داوطلبی (بمنظور مطابقت با این معیار داوطلب باید حد اقل (70) فیصد امور ساختمانی را تکمیل نموده باشد) قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بیشتر از (10) فیصد قیمت قرارداد باشد، نمی تواند منحیث تجربه مد نظر گرفته شود؛
3- یک پلان دسترسی (مالکیت و اجاره) به موقع تجهیزات مورد نیاز مندرج صفحه معلومات داوطلبی؛
4- داشتن یک مدیر قرارداد با (5) سال تجربه کاری در امور ساختمانی با ماهیت مشابه بشمول حد اقل (3) سال تجربه کاری منحیث مدیر؛
5- دارایی های سیال و یا  انواع اعتبارات (قرضه) که کمتر از مبلغ تذکر رفته در صفحه معلومات داوطلبی نباشد و بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد باشد؛ 
استمرار دعاوی یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب یا شریک داوطلب مشترک در گذشته منجر به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلب شده می تواند. 

	
	5.6 برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت مندرج جز 1 بند 5 ماده 5 این دستورالعمل، ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام  اهلیت شرکا 100فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. هر شریک باید حد اقل (25) فیصد و شریک اصلی حد اقل (40) فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط بالا منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد. 

	ماده 6-  هر داوطلب یک آفر 
	6.1 هر داوطلب می تواند یک آفر را بصورت انفرادی یا منحیث شریک شرکت مشترک ارائه نماید. هر گاه داوطلب بیشتر از یک آفر ارائه نموده و یا در بیشتر از یک آفر شریک باشد منجر به رد تمام آفر های که داوطلب در آن اشتراک دارد میگردد. اشتراک منحیث قراردادی فرعی و آفر بدیل در صورتیکه مجاز باشد از این امر مستثنی است. 

	ماده 7- مصارف داوطلبی
	7.1 داوطلب بمصرف خود آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤلیت چنین مصارف را ندارد.

	ماده 8-  بازدید از ساحه 


	8.1 داوطلب می تواند با قبول مسئولیت و خطرات مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن بازدیده نموده و معلومات لازم جهت ترتیب آفر و عقد قرارداد امور ساختمانی را جمع آوری نماید. مصارف بازدید از محل به عهده داوطلب می باشد. 

	ب. شرطنامه 

	ماده 9- مندرجات شرطنامه 
	9.1 این شرطنامه شامل قسمت های ذیل و ضمایم صادره مطابق ماده  11 این دستور العمل می باشد:
 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان 
  قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی 

  قسمت سوم: فورمه های داوطلبی

  قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد

  قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد 

  قسمت ششم: مشخصات 

  قسمت هفتم: نقشه ها 
  قسمت هشتم: بل احجام کاری

  قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمینات 

	ماده 10- توضیح شرطنامه 
	10.1 داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج صفحه معلومات داوطلبی مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل (7) روز در داوطلبی باز و (4) روز در داوطلبی مقید قبل از میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره درخلال مدت (3) روز کاری در داوطلبی باز و (2) روز کاری در داوطلبی مقید توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست ارسال میگردد. 

10.2 به منظور توضیح و جواب به سوالات پیرامون مندرجات شرطنامه، درصورتیکه درشرطنامه ذکرشده باشد اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج در صفحه معلومات داوطلبی، دعوت نماید.
10.3 از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحریری قبل از تاریخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.  
10.4 گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سوالات و جوابات ارائه شده بشمول هر جواب دیگری تهیه شده  بعد از جلسه، درمدت حد اکثر (4) روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال میگردد. هر گونه تعدیل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده 11 این دستورالعمل صورت می گیرد. 

	ماده 11- تعدیل شرطنامه
	11.1 اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.

11.2 ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال میگردد. داوطلبان دریافت ضمیمه را به صورت کتبی تصدیق می نمایند. 
11.3 اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را در مطابقت با  بند 2 ماده 21 این دستورالعمل تمدید نماید.

	ج. تهیه آفر ها 

	ماده 12 - زبان آفر
	12.1  تمام اسناد مربوط آفر به زبان که در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده ترتیب میگردد. 

	ماده 13- اسناد شامل آفر
	13.1 آفر ارائه شده شامل اسناد ذیل می باشد:
1- تضمین آفر در مطابقت با ماده 17 این دستور العمل؛
2- بل احجام کاری
 قیمت گذاری شده؛
3- فورمه آفر داوطلبی؛
4- اسناد و فورم معلومات اهلیت؛ 
5- آفر های بدیل در صورت که مجاز باشد؛ و
6- سایر مواد مطالبه شده در صفحه معلومات داوطلبی.

	ماده 14 – قیم آفر 
	14.1 قرارداد برای تمام امور ساختمانی مندرج بند 1 ماده 1 این دستورالعمل به اساس بل احجام کار قیمت گذاری شده که توسط داوطلب ارائه می گردد می باشد.   

	
	14.2 داوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقلام امور ساختمانی مندرج بل احجام کاری را ارائه نماید. اقلام که برای آنها نرخ و قیمت ارائه نشده باشد، قیمت و نرخ آن در بل احجام کار شامل شده محسوب گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقلامی که برای آن قیمت ارائه نشده است، از (10) فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید، آفر وی غیر جوابگو محسوب میگردد. در صورت تصحیح، اغلاط خط زده شده، تصحیح شده امضا و تاریخ تصحیح درج گردد.  

	
	14.3 تمام محصولات قابل پرداخت، مالیات، بشمول مالیات بر معاملات انتفاعی 
(‌BRT) و سایر مکلفیت های مالی قابل پرداخت تحت این قرارداد 28 روز قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر، در قیمت ها، نرخ ها و قیمت مجموعی آفر شامل گردد.   

	
	14.4 درصورت تذکر در صفحه معلومات داوطلبی و شرایط خاص قرارداد و احکام ماده 47 شرایط عمومی قراداد، نرخ ها و قیمت های آفر در جریان اجرای قرارداد قابل تعدیل میباشند. داوطلب معلومات لازم مندرج ماده 47 شرایط عمومی و خاص قرارداد را توام با آفر خویش ارائه می نماید. 

	ماده 15- اسعار آفر و پرداخت
	15.1 داوطلب باید نرخ فی واحد و قیمت های مندرج آفر
 را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طوری دیگر تذکر رفته باشد. 

	
	15.2 منبع نرخ تبادله، نرخ فروش د افغانستان بانک در روز مندرج صفحه معلومات داوطلبی می باشد. 

	
	15.3 داوطلب مکلف است جزئیات اسعار خارجی لازم را در آفر ارائه نماید. 

	ماده 16- میعاد اعتبار آفرها
	16.1 آفر باید به مدت مندرج  صفحه معلومات داوطلبی اعتبار داشته باشد. این مدت در داوطلبی های ملی نمی تواند بیشتر از (90) روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. در داوطلبی بین المللی میعاد اعتبار آفر بیشتر از 120 روز بوده نمی تواند. 

در حالات استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نماید تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمدید نماید. تقاضای اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی صورت میگیرد. در صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید، حالات مندرج ماده 17 این دستورالعمل از این امر مستثنی است. در صورت رد درخواست تمدید میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمین آفر مسترد می گردد. در صورت در جریان بودن طی مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی مسترد نمیگردد. 

	ماده 17- تضمین آفر و اظهار نامه تضمین آفر 
	17.1 داوطلب مکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را منحیث جزء آفر خود تهیه نماید. آفر بدون تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   

	
	17.2 مقدار تضمین آفر در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا سایر اسعار قابل تبدیل مطابق صفحه معلومات داوطلبی ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:

1- به شکل ضمانت بانکی و پول نقد ارایه گردد. 
2- داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. هر گاه نهاد صادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسلامی افغانستان موقعیت داشته باشد، باید نهاد مالی مشابه در داخل جمهوری اسلامی افغانستان اجرای تضمین آفر را  ضمانت نماید.  
3- تضمین آفر باید کاملا در مطابقت با یکی از فورم های تضمین آفر مندرج قسمت 9 (فورمه های قرارداد و تضمینات) و یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره منظور گردیده باشد، ترتیب گردد. 
4- در صورت تطبیق هدایت بند 5 ماده 17  این دستورالعمل،  با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  قابل پرداخت باشد. 
5- نسخه اصلی آن تسلیم  داده شود. کاپی ها قابل قبول نخواهد بود.
6- میعاد اعتبار تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند 2 ماده 16 این دستورالعمل، حد اقل (28) روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد.

	
	17.3 در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند 1 ماده 17 این دستورالعمل مطالبه گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. 

	
	17.4 تضمین آفر داوطلبان غیر موفق  بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، به آنان  مسترد میگردد.

	
	17.5 در حالات ذیل اظهارنامه تضمین آفر تطبیق و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد:

1- در صورت تغییر یا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنای مورد  بند 2 ماده 16 این دستور العمل؛
2- در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛
3- در صورت اجتناب داوطلب از پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر در مطابقت با بند 2 ماده 28 این دستور العمل؛
4- اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد در خلال مدت معینه؛
5- عدم ارائه تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛
6- در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی. 

	
	17.6 در صورت که داوطلب شرکت مشترک ((JV باشد، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک (JV) باشد. 

	ماده 18– آفر های بدیل
	18.1 آفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در صفحه معلومات داوطلبی از قبولی آن تذکر رفته باشد. در صورت قبولی آفر بدیل طبق احکام بند 1 و 2 ماده 18 این دستور العمل اجراآت صورت میگیرد و پذیرش یکی از گزینه های ذیل در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد:
1- داوطلب می تواند آفر های بدیل را با آفر اصلی تسلیم نموده و اداره  صرف در صورت که آفر اصلی ارائه شده دارائی نازلترین قیمت باشد، آفر بدیل را ملاحظه می نماید.یا 
2- داوطلب می تواند آفر بدیل را بدون آفر اصلی تسلیم نماید که در این صورت آفر های اصلی و آفر های بدیل هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردند. 
18.2 آفر های بدیل تمام معلومات لازم بشمول محاسبه دیزاین، مشخصات تخنیکی، جزئیات قیمت ها، شیوه پیشنهادی اعمار، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود مناسب و دیگر جزئیات مربوط جهت ارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را ارائه نمایند.    

	ماده 19- شکل و امضاء آفر 

	19.1 داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده 13 این دستورالعمل ترتیب و با علامه کلمه "اصل" علامه گذاری نماید. بر علاوه کاپی های آفر با کلمه "کاپی" علامه گذاری شده و به تعداد مندرج صفحه معلومات داوطلبی تسلیم گردد. درصورت موجودیت تفاوت میان اصل و کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود. 

	
	19.2 اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده قانونی داوطلب (رئیس، معاون یا نماینده با صلاحیت) در مطابقت با جزء 1 بند 3 ماده 5 این دستورالعمل امضا و مهر گردد. تمام صفحات آفر که نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که آفر را امضا نموده، امضا گردد.     

	
	19.3  هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که  توسط شخصیکه  آفر را امضا نموده یا نماینده با صلاحیت داوطلب امضا شده باشد. 

	
	19.4 هرگونه تغییر یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا برای اصلاح اشتباهات داوطلب باشد. که در این صورت اصلاح اشتباهات توسط شخصی که آفر را امضا نموده، امضا می گردد.  

	د.  تسلیمی  آفرها

	ماده 20- تسلیمی، مهر و علامت گذاری آفر 
	20.1 داوطلب می تواند آفر خویش را شخصاً یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی آفر ها در صورت تذکر آن در صفحه معلومات داوطلبی، امکان پذیر می باشد. در صورت مجاز بودن ارسال آفر الکترونیکی، داوطلب از روش متذکره صفحه معلومات داوطلبی پیروی می نماید. داوطلب آفر را در پاکت های جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته و بالای آنها کلمه "اصل" و "کاپی" بنویسد. 

	
	20.2 پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد:
1- عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به صفحه معلومات داوطلبی باشد؛
2- حاوی نام، نمبر تشخیصیه داوطلبی متذکره صفحه معلومات داوطلبی و شرایط خاص قرارداد باشد.  
3- حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت به مواد مربوط دستور العمل.  

	
	20.3 بر علاوه نیاز تشخیصیه مندرج بند 2 ماده 20 دستور العمل، داخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب باشد تا در صورت اعلام آفر نا وقت رسیده، آفر باز نشده مسترد گردد.  

	
	20.4 درصورتیکه پاکت بسته و علامه گذاری نشده باشد، اداره مسؤلیت بیجایی یا باز شدن آفر قبل از ضرب العجل را ندارد.

	ماده 21– میعاد  تسلیمی آفرها
	21.1 آفر ها باید قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج صفحه معلومات داوطلبی به آدرس مندرج صفحه معلومات داوطلبی تسلیم گردند. 

	
	21.2 اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق ماده 11 دستور العمل برای داوطلبان، میعاد تسلیمی آفر ها را تمدید نماید. در این صورت  تمامی حقوق و مکلفیت های  اداره و داوطلب در طول میعاد تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد.  

	ماده 22– آفر های نا وقت رسیده
	22.1 آفر های ناوقت رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردند. 

	ماده 23- انصراف، تعویض و تعدیل آفرها 


	23.1 داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطلاعیه کتبی که توسط نماینده با صلاحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صلاحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف نماید. اطلاعیه کتبی توام با آفر های تعویض، انصراف یا تعدیل شده بوده و این اطلاعیه باید:

1- در مطابقت با مواد 19 و 20 این دستورالعمل ارسال گردیده، بر علاوه پاکت های مربوط نیز با کلمات "انصراف"، "تعویض" یا "تعدیل" نشانی شده باشد. 
2- قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دریافت شده باشد.  

	
	23.2 تعویض یا تعدیل آفر ها بعد از ضرب الاجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند.   

	
	23.3 هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها در فاصله زمانی میان ضرب الاجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده 17 دستور العمل برای داوطلبی میگردد. 

	
	23.4 داوطلب تخفیف را تنها در آفر اولی یا در اثر تعدیل در مطابقت  با این ماده دستور العمل پیشنهاد می نماید. 

	هـ. آفر گشایی و ارزیابی  

	ماده 24– آفر گشایی و ارزیابی 
	24.1 اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعدیلات مطابق ماده 23 این دستور العمل در محضر عام در محل، تاریخ و زمان که در صفحه معلومات داوطلبی تذکر رفته، باز می نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در صفحه معلومات داوطلبی درج گردد.

	
	24.2 در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه "انصراف" نشانی شده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطلاعیه انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  را اعلام و بدون باز شدن مسترد می نماید. 

	
	24.3 هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل (در صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل)، هر گونه تخفیف، انصراف، تعویض، تعدیل، موجودیت یا عدم موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید. در آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 1 ماده 22 این دستور العمل نا وقت رسیده باشد. آفر های تعویض و تعدیل تسلیم شده مظابق ماده 23 این دستور العمل برای ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد میگردد.  

	
	24.4 اداره رویداد جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند 3 ماده 24 این دستور العمل تهیه می نماید. 

	
	24.5 هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف (اسکاشتیپ) می نماید. 
24.6  در صورتیکه داوطلبان جدول قیمت های ارائه شده در آفر و فورم معلومات اهلیت خویش را چسپ شفاف (شکاستیپ) ننموده باشند، هیئت آفر گشائی مکلف است آنها را نیز چسپ شفاف (شکاستیپ) نماید. 

	ماده 25- محرمیت
	25.1 معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، ارزیابی مفصل، مقایسه و ارزیابی  بعدی اهلیت داوطلبان و پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد مطابق بند 4 ماده 34 این دستور العمل محرم بوده، نباید افشاء گردد. هر نوع تلاش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی ابتدایی، مفصل، ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد منجر به رد آفر وی میگردد. علی الرغم موارد فوق، از زمان آفر گشایی الی عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره را در هر مورد مربوط به مراحل  داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد.

	ماده 26– توضیح آفر ها
	26.1 اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی مطابق مندرج در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. هر نوع توضیح ارائه شده بدون درخواست اداره، قابل قبول نمی باشد. 

	ماده 27-  ارزیابی و تشخیص جوابگویی آفر ها 
	27.1 اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را تشخیص نماید:
1- معیارات واجد شرایط مطابق ماده 4 این دستور العمل را بر آورده می سازد؛
2- بطور مناسب امضاء گردیده است؛
3- دارای تضمین آفر می باشد؛ و
4- جوابگوی معیارات و شرایط شرطنامه می باشد. 

	
	27.2 آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق با معیارات، شرایط و مشخصات شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پنداشته می شود که:
1- تاثیر قابل ملاحظه بالای حدود، کیفیت  یا انجام امور ساختمان داشته باشد؛
2- ناسازگاری با اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد را بر خلاف شرطنامه  محدود نماید؛
3- در صورت تصحیح، باعث کاهش موقعیت رقابتی سایر داوطلبان گردد. 

	
	27.3 آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و بعداً با اصلاح انحرافات، استثنأت  یا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد. 

	
	27.4 هیچ مذاکره با داوطلب با نازلترین نرخ یا با سایر داوطلبان  صورت گرفته نمی تواند. 

	
	27.5 داوطلب مسؤلیت های منحیث شرط عقد قرارداد که در شرطنامه از آن تذکر نرفته، را ندارد تا تغییر قیمت یا تعدیل آفر صورت گیرد. 

	ماده 28 – تصحیح اشتباهات
	28.1 اداره آفر های را که در ارزیابی ابتدایی، واجد شرایط شناخته شوند را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش از ارزیابی مالی جهت تصحیح اشتباهات حسابی بررسی می نماید. تصحیح اشتباهات محاسبوی به شکل ذیل صورت میگیرد: 

1- هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد بود.
2- درصورت عدم توافق نرخ فی واحد با قیمت مجموعی قلم مربوط، نرخ فی واحد مد نظر گرفته شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد. مگراینکه ازنظر اداره به صورت واضح کدام علامه اعشاری در قیمت فی واحد بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد اصلاح می گردد؛

	
	28.2 هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را  قبول نکند، آفر وی رد و تضمین آفر وی غیر قابل استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء 2 بند 5 ماده 17 این دستور العمل اجرا می گردد. 

	ماده 29– اسعار در ارزیابی آفر
	29.1 آفر ها به واحد پولی افغانی مطابق بند 1 ماده 15 این دستور العمل ارزیابی میگردد، در صورتیکه، داوطلب نرخ مبادله دیگری را استفاده نموده باشد نخست قیمت آفر به واحد پولی افغانی  با استفاده از نرخ مبادله مشخص شده مندرج آفر تبدیل و ارزیابی آفر ها  صورت میگردد. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر ذکر گردیده باشد. 

	ماده 30- ارزیابی و مقایسه آفر ها 


	30.1 اداره آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص گردد، هیئت ارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزیابی شده را مورد ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.

	
	30.1 اداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ارزیابی شده هر آفر را طور ذیل تعیین می نماید:

1- تصحیح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده 28 این دستور العمل؛
2- منهای هر گونه وجه احتیاطی در بل احجام کار و جمع مزد کار که بصورت رقابتی قیمت گذاری شده اند؛
3- تطبیق یک تعدیل مناسب برای هر گونه تفاوت ها، انحرافات، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود معقول قبلاً تعیین شده یا پیشنهاد های بدیل در مطابقت به ماده 18 این دستور العمل؛
4- تطبیق تعدیلات مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند 5 ماده 23 این دستور العمل؛

	
	30.2 حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پیشنهاد بدیل برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرافات و پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهای شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غیر ضروری اداره گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود. 

	
	30.3 در ارزیابی آفر، اثر تخمینی هر گونه شرایط تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد تحت ماده 47  شرایط عمومی قرارداد، مد نظر گرفته نمی شود. 

	
	30.4 در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را جهت کاهش هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.  

	ماده 31- ترجیح داخلی
	31.1 ترجیح تدارکات از منابع داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. 

	و.اعطاء قرارداد

	ماده 32 – معیارات اعطاء قرارداد
	32.1 اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترین قیمت ارزیابی شده را ارایه نموده، اعطاء می نماید.   

	ماده 33– حق قبول هر آفر و رد یک یا تمام آفر ها  
	33.1 علی الرغم ماده 32 این دستور العمل، اداره حق قبول یا رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها را در هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤلیت به داوطلب متاثر شده یا داوطلبان دارا می باشد مشروط بر اینکه دلایل رد آفر ها یا فسخ مراحل تدارکات به اسرع وقت بطور رسمی به اطلاع داوطلبان رسانیده شود. 

	ماده 34 – اطلاعیه اعطاء و امضای موافقتنامه قرارداد 
	34.1 اداره بعد از ختم میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال مینماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری آن کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. اداره نامه قبولی را بعد از قبول آفر، پیش از ختم میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. این نامه بیان کننده قیمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکمیل، و مراقبت امور ساختمانی به قراردادی پرداخت میگردد.



	
	34.2 اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء در طی  میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مدت (10) روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره تسلیم نماید

	
	34.3 اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات ذیل را در ویب سایت خویش، ویب سایت اداره تدارکات ملی و سایر ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجویز میگردند، نشر می نماید:

1- نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛
2- قیمت های خوانده شده در آفر گشایی؛
3- نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛
4- نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دلایل رد آن؛
5- نام داوطلب برنده، قیمت ارائه شده، مدت و خلاصه حدود قرارداد اعطا شده. 

	
	34.4 بعد  از نشر اطلاعیه عقد قرارداد، در صورتیکه داوطلبان غیر موفق دلایل عدم موفقیت آفر خویش را بصورت کتبی از اداره مطالبه نمایند. اداره پاسخ خویش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر دلایل عدم انتخاب آفر ارائه می نماید. 

	ماده 35- تضمین اجراء
	35.1 داوطلب برنده مکلف است، درخلال مدت (10) روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل قسمت 8 (فورمه های قرارداد) یا سایر اشکال قابل قبول به اداره باشد به اسعار که در نامه قبولی آفر از آن نامبرده شده است ، ارایه نماید.

	
	35.2 در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یک بانک مقیم در جمهوری اسلامی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که نمایندگی بمنظور اجرای این تضمین در جمهوری اسلامی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید. 

	
	35.3  درصورتیکه داوطلب برنده نتواند شرط بند 1 ماده 35 و بند 3 ماده 34 این دستور العمل را برآورده  سازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد نمیگردد. 
35.4  اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطلاع داده و تمام تضمینات آفر آنان را مسترد می نماید.

	ماده 36- پیش پرداخت و تضمین پیش پرداخت
	36.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که در شرایط عمومی قرارداد از آن تذکر رفته، می پردازد. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج صفحه معلومات داوطلبی باشد. فورم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل در فورمه های قرارداد و تضمین قسمت 9 این شرطنامه می باشد. 

	ماده 37- مرجع حل و فصل منازعات
	37.1 مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج میگردد.    

	ماده 38- حق شکایت داوطلبان
	38.1 هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر یا خساره مند گردیده یا گردد، می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به کمیته بررسی اداری  که محل و آدرس آن در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده، ارسال نماید.


قسمت دوم:  صفحه معلومات داوطلبی
	{(به تمام داو طلبان هدایت داده می شود تا موادات صفحه معلو مات داو طلبی را بطور دقیق مطالعه نموده و مطابق به ان عمل نماید }

	الف.  عمومیات 

	ماده 1 دستورالعمل برای داوطلبان
	اداره { ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی }می باشد. 

	
	خلاصه برآورد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی محل سطرواخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول خوست قول اردوی 203تندر سال مالی 1400.

	
	شماره داوطلبی (MOD-1400-W-C0190- 25105 )

	
	نوع قرارداد {پرداخت فی واحد } میباشد. 

	ماده 1.2 دستور العمل برای داوطلبان 
	تاریخ تکمیلی امــــــــــــــور ساختمان { بعد ازتاریخ عقدقرارداد به میعاد 121 روز

	ماده 1.1 دستورالعمل برای داوطلبان
	نام اداره تدارکاتی در بند 1 ماده 1 دستورالعمل برای داوطلبان درج گردیده است. 

	
	کود بودجوی پروژه (25105) 
 نوع بودجه:. (فند سیستیکا)

	ماده 4.1 دستورالعمل برای داوطلبان
	داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند:

{ایران ،سوریه وروسی }

(البته اجناس مورد ضرورت قرارداد ازکشورهای متذکره مطابق به تعهد نامه سال مالی 1395غیرواجد شرایط پنداشته میشود.

	ماده 4.3 دستورالعمل برای داوطلبان
	لست شرکت های محروم شده و تحت پروسه محرومیت از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می باشد:

{www.npa.gov.af}شرکت های تحت محرومیت وشرکت های محروم شده

	ماده 5.3
  دستورالعمل برای داوطلبان
	در صورت تعدیل معلومات مندرج بند 3 ماده 5 دستور العمل برای داوطلبان:

{  "قابل تطبیق نیست" }

	ماده 
5.3 جزء 10 دستورالعمل برای داوطلبان
	فیصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی: درصورتیکه فرمایش دهنده واداره تدارکاتی  موافقه داشته باشد( 20%)بیست فیصد ازحجم قرارداد را میتواند به قراراداد فرعی بدهد .

	ماده 5.4 دستورالعمل برای داوطلبان
	در صورت ورود تعدیل در اهلیت لازم مطالبه شده از داوطلبان که مندرج بند 4 ماده 5 دستور العمل برای داوطلبان میباشد:
{ لست مندرج ماده 5.4 دستور العمل برای داوطلبان قابل تطبیق است } 

	ماده 5.5 دستورالعمل برای داوطلبان
	در صورت تعدیل معیارات اهلیت مندرج بند 5 ماده 5 دستور العمل برای داوطلبان:

{مطابق موادات مندرج ذیلاً قابل تطبیق است }

	ماده 5.5 جزء 1 دستورالعمل برای داوطلبان 
	 مطابق متحدالمال NPA-PPD-C22-1397 حجم معاملات سالانه: امورساختمانی دو سال داوطلب در خلال (۵) سال اخیر : مبلغ 12،060،062 افغانی
به اساس فیصله شماره (3112)مورخ29/11/1397کمیسیون محترم تدارکات ملی 

درپروسه های تدارکاتی: تصدی ها  و  شرکت های دولتی از ارائه اسناد توانمندی مالی وحجم معاملات معاف می باشد. نوت: معیارات فوق الذکر مطابق متحدالمال شماره : NPA/PPD/C22/1397 اداره تدارکات ملی تعین گردیده است.


	ماده 5.5 جزء 2 دستورالعمل برای داوطلبان 
	 تعداد پروژه های مشابه: تطبیق و تکمیل یک قرار داد مشابه حد اقل مبلغ 8،389،608 افغانی باشد ویا مجموعی دو قرار داد مبلغ  (10،801،621)  افغانی که در خلال ده سال اخیر تکمیل گردیده باشد .

	ماده 5.5 جزء 3 دستورالعمل برای داوطلبان
	1-انتخاب لباس کار.

2-لباس باید مناسب نوع کاروهمچنین وضعیت اب هوای منطقه باشد.

3- لباس کارباید مناسب اندام واندازه باشد.

4-جیب های لباس کارباید کوچک .حتی الامکان تعداد آنهاکم باشد.  
جدول معرفت تیم مسلکی و فنی متعهد .

-مدیر عمومی پروژه  (یک نفر) –انجینر ساختمان    . نوت : مدیر عمومی پروژه مسؤل بخش تخنیک بی خصر (ایمنی ) و کنترول کمیت و کیفیت با نظر داشت مواد مندرج شرایط حصوصی نهاد استفاده کننده و قرار داد میباشد.

	ماده 5.5
 جزء 5 دستورالعمل برای داوطلبان
	 داوطلبان باید توانایی مالی(Bank Statment) ارائه نمایند که به وسیله آن به اثبات رساند که:  مبلغ(2،621،752) دو میلیون وششصدو بیست و یک هزارو هفتصدو پنجاه ودو  افغانی  ویا معادل آن جهت پیشبرد پروژه متذکره از تاریخ صدور شرطنامه  الی روز آفر گشایی (در یکی از تاریخ های متذکره) در حساب بانکی (شرکت) خویش داشته باشد. نوت: 
به اساس فیصله شماره (3112)مورخ29/11/1397کمیسیون محترم تدارکات ملی 

درپروسه های تدارکاتی: تصدی ها  و  شرکت های دولتی از ارائه اسناد توانمندی مالی وحجم معاملات معاف می باشد. نوت: معیارات فوق الذکر مطابق متحدالمال شماره : NPA/PPD/C22/1397 اداره تدارکات ملی تعین گردیده است. 

	ب.  مندرجات شرطنامه

	مادۀ  10.1 دستورالعمل برای داوطلبان
	جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد:

مطابق به موادماده 10.1دستورالعمل برای داوطلبان به ادرس ذیل مراجعه گردد.
{ ریاست تدارکات  آمریت تدارکات امور ساختمانی ، وزارت دفاع ملی مقیم خواجه بغراء واقع گارد سابقه  } 

{امریت تدارکات امورساختمانی }

{بلاک  جدید منزل 2 اتاق 2 19}

{نثار احمد نصرت آمر تدارکات امور ساختمانی نمبر تیلیفون  )  202674374
{آدرس الکترونیکی (ایمیل آدرس) درج گردد}.

	ج.  تهیه آفرها

	ماده 12.1 دستورالعمل برای داوطلبان
	آفر به زبان{ دری یا پشتو } ارائه میگردد. 

	ماده 13 جزء 6 دستورالعمل برای داوطلبان
	داوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارائه نماید:
-تضمین افر)درمطابقت با ماده 17 این دستورالعمل.
- بل احجام کاری قیمت گذاری شده.

- ،فورمه تسلیمی افرداوطلبی نمبر(01).

- اسناد وفورم معلومات داوطلب(02) .

- فورمه نامه قبولی (03) :

علاوه بر آن داوطلب اسناد ومدارک مهروامضا شده ذیل را توام با آفر خویش ارایه بدارد.

- کاپی جواز شرکت واساسنامه شرکت.

- لست ماشینری ولست کارمندان کلیدی شرکت.
- تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی بر اینکه  از پرداخت دیون عاجز نبوده ودر حالت ورشکستگی و انحلال قرار ندارد.

 - تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع در تدارکات.

- تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت بالاثر تخلفدر تجارت در خلال دوسال قبل از اشتراک در داوطلبی.

 -تعهدنامه امضاشده توسط داوطلب مبنی براینکه موصوف ویا یکی از کارمندان ومدیران مربوطه وی مطابق ماده(49) قانون محروم نگردیده باشد.
-کاپی آفر ضروری مبیاشد
فورم مالکیت ذینفغ باید خانه پری گردد
مطابق فقره(2) حکم (17)طرزالعمل تدارکات یک نقل ازاوراق ثبت وراجستر مالیه، سند تصدیق ازتصفیه حساب مالیات اخرین دوره.
- مطابق متحدالمال شماره (NPA/PPD/No.16/1395) داوطلب مکلف است مکتوب تصفیه حسابات مالیاتی اخرین دوره ی قبل ازافرگشائی (صادره وزارت محترم مالیه )راضم افرخویش ارائه نماید.هرگاه تصفیه حسابات مالیاتی داوطلب درجریان باشد ،وی میتواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی (صادره محترم وزارت مالیه را ارائه نماید. 
جدول قیمت دار بل احجام کاری وفوم های (01،02،03) باید ازطرف شرکت اسکاشتیب گردد.

تمام اوراق شرطنامه توسط شخص مسول شرکت مهر وامضا گردد.



	ماده 14.4 دستورالعمل برای داوطلبان
	قیم قرارداد { قابل تعدیل نیست}. 

	ماده 15.1دستورالعمل برای داوطلبان
	اسعار {واحد پول افغانی}می باشد. 

	ماده 15.2دستورالعمل برای داوطلبان
	منبع نرخ تبادله اسعار {د افغانستان بانک } می باشد. 

	ماده 16.1 دستورالعمل برای داوطلبان
	میعاداعتبارآفر{اعتبارازتاریخ بازگشائی آفر(90)نودروز تقویمی } می باشد. 

	ماده 17.2 دستورالعمل برای داوطلبان
	آفر شامل"تضمین آفر با استفاده از فورمه تضمین آفر شامل قسمت 9  فورمه های قرارداد و تضمینات صادر شده باشد".
 تضمین آفر مبلغ {524،351}پنجصدو بیست وچهار سه صدوپنجاه ویک  افغانی  به شکل تضمین بانکی}    
ضمانت بانکی باید مدت(28)بیست وهشت روز بیشترازمدت اعتبار افرباشد.(یعنی مدت اعتبارتضمین افرحداقل(118)روز باشد. 

نوت: تضمین افردرنسخه اصلی تسلیم داده شود ،کاپی واسکن ان قابل قبول نیست.
واحد پولی تضمین آفر {واحد پولی افغانی ویا اسعارقبول شده} می باشد. نوت : - مطابق متحدالمال شماره  NPA/PPD/No-25/1397 وفیصله شماره (2993)مورخ09/10/1397 کمیسیون محترم تدارکات ملی ، تصدی ها و شرکت های دولیت از تضمینات آفر و اجرا‌َ معاف میباشد.

	ماده 18.1 دستورالعمل برای داوطلبان
	آفر های بدیل { قابل قبول نیست }. 

	ماده 19.1 دستورالعمل برای داوطلبان
	تعداد کاپی های آفر که تسلیم میگردند.

 {تمام اسناد دریک نسخه اصلی ارائه گردد} 

- داوطلب مکلف است تابعد ازمطالعه شرطنامه خصوصی ولایحه کارآفر خویش را ارائه نماید.

	ج. تسلیمی آفر ها 

	ماده 20.1  دستورالعمل برای داوطلبان
	ارائه آفر ها بصورت الکترونیکی .

{ قابل قبول نیست }


	ماده 20.2 جزء 1 دستورالعمل برای داوطلبان
	صرف به مقاصد ارائه آفر، آدرس اداره عبارت است از:
توجه: {ریاست تدارکات آمریت تدارکات امور ساختمانی }
آدرس: { ریاست تدارکات آمریت تدارکارت امور ساختمانی ، وزارت دفاع ملی مقیم خواجه بغراء واقع گارد سابقه  }
منزل و شماره اطاق: {بلاک جدید) منزل (2) اتاق نمبر(219)} 
شهر: {ناحیه (15)شهرکابل افغانستان}

	ماده 20.2 جزء 2 دستورالعمل برای داوطلبان
	پروژه تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات شبکه برق برای قوماندانی مرکز تعلیمی نظامی کابل سال مالی 1400.
.شماره داوطلبی :  (MOD-1400-W-C0150- 25105) } می باشد. 

	ماده 20.2 جزء 3 دستورالعمل برای داوطلبان
	 پاکت شرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ    /5/1400  باز نگردد.    

	ماده 21.1 دستورالعمل برای داوطلبان
	ضرب الاجل برای تسلیمی آفــــــــرها: مؤرخ  مؤرخ      /05 /1400 روز

(      ) ساعت (10:00)  بجه قبل از ظهر ریاست تدارکات دراطاق افرگشائی
ساعت (10:00)  بجه قبل از ظهر ریاست تدارکات دراطاق افرگشائی. 
درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی افرها به روز رخصتی تصادف نمایدافرهادر روز بعدی اعتبارازشروع رسمیات تاشروع ساعت آفرگشائی تسلیم وافرهابازگشائی  خواهد شد.

	ماده 23.3  دستورالعمل برای داوطلبان
	میعاد اعتبار آفــــــر {از روز آفرگشائی آفر(90)نودروز تقویمی } می باشد.

	د.  آفر گشایی و ارزیابی 

	ماده 24.1  دستورالعمل برای داوطلبان
	جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد:
آدرس: { ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه تعمیرکمیسون های تدارکاتی ریاست تدارکات بخش ساختمانی }

زمان و تاریخ افرگشائی:       /5/1400    ساعت (10:00)بجه قبل ازظهرمی باشد.

	ماده 31.1 دستورالعمل برای داوطلبان
	ترجیح تدارکات از منابع داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات حسب ذیل تطبیق می گردد.
1- تولیدات داخلی درمقایسه تولیدات خارجی (%25).

 2- شرکت های داخلی وشرکت های خارجی مقیم افغانستان  درمقایسه شرکت های خارجی غیر مقیم (%10)

مطابق متحدالمال شماره(NPA/PPD/C20/1396)

3- داوطلب داخلی زن درمقایسه داوطلب داخلی وداوطلب خارجی مقیم افغانستان(5%)می باشد.

4- شرکت های خارجی که  شرکای داخلی  (جینت وینتر) دارند ویامتعهد  به داشتن قراردادی فرعی داخلی می باشند درمقایسه سایر شرکت های خارجی (%5) می باشد.

هرداوطلب میتواند صرف ازیکی ازامتیازات ترجیح مندرج فقره(1) این حکم مستفید شود. 
1.درصورتیکه قراردادی از امتیاز ترجیح داخلی مستفید شده اما تولیدات غیر داخلی را اکمال نموده باشد تابع پراخت 25% جریمه از قیمت مجموعی قلم یا اقلام مربوط میگردد .1

2.داوطلبی که از امتیاز ترجیح داخلی مستفید وطبقا قرارداد با وی عقد گردیده مکلف است اسناد مدارک وتصدیق نامه های مبنی بر ارائه تولیدات داخلی را از شرکت ها وفابریکه های تولیدی مربوط ارئه نمایند در غیر اینصورت پرداخت مروطه قراردادی الی ارئه اسناد تصدیق شده معطل قرارداده میشود شرکت ها وفابریکه های تولیدی که مستقیما قرارداد را عقد نمایند از این حکم مستثنی می باشند. متحدالمال شماره NPA/PPD/No.29/1399

	هـ.  اعطا عقد قرارداد

	ماده 35.1 دستورالعمل برای داوطلبان
	تضمین اجرا قابل قبول اداره، تضمین بانکی می باشد. 

تضمین اجرا قراردادمبلغ(5%)   قیمت نهائی قرارداد منظورشده ویا تائید شده  می باشد، که بعد ازصدور نامه قبولی الی (10) یوم ازجانب داوطلب برنده آماده میگردد. نوت : - مطابق متحدالمال شماره  NPA/PPD/No-25/1397 وفیصله شماره (2993)مورخ09/10/1397 کمیسیون محترم تدارکات ملی ، تصدی ها و شرکت های دولتی از تضمینات آفر و اجرا‌َ معاف میباشد.

	ماده 36.1 دستورالعمل برای داوطلبان
	پیش پرداخت : به اساس حکم قید وثبت 6131 مورخ 1/06 /1399 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهور ی 30 فیصد قیمت مجموعی قرارداد را به طور پیش پرداخت به جانب شرکت انکشاف ملی صورت میگیرد .

	ماده 38.1 دستورالعمل برای داوطلبان
	اعتراضات  به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: 
{حشمت الله "لطیفی" رئیس تدارکات}
آدرس: { ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک (جدید) منزل دوم اتاق (219) }
شهر: {ناحیه (15)شهر کابل افغانستان}

در صورت عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خلال مدت (7) روز و یا عدم قناعت داوطلب معترض به پاسخ اداره، داوطلب می تواند درخواست های تجدید نظر  را به اداره تدارکات ملی ارسال دارد. 

	حکم سی ویکم

طرزالعمل تدارکات
	جلسه بازدید ازساحه قبل ازافرگشائی صورت می گیرد  شرکت های که درشرطنامه ،مشخصات واسناد تخنیکی کدام مشکل داشته باشد میتوانند که قبل ازآفرگشائی به آمریت بخش امورساختمانی ریاست تدارکات تشریف بیاورند .

یاداشت : انجینر ریاست امورساختمانی بخاطر توضیحات ساحه ازطرف ریاست ساختمانی توظیف می گردد.


قسمت سوم: فورمه ها
فورمه های داوطلبی

شماره فورمه 

عنوان فورمه 
فورمه امور ساختمانی کوچک/01

فورمه تسلیمی آفر  
فورمه امور ساختمانی کوچک /02

فورمه معلومات اهلیت داوطلب
فورمه امور ساختمانی کوچک /03  

فورمه نامه قبولی آفر


                                                                                             فورمه تسلیمی آفر 
فورمه امور ساختمانی کوچک/01
داوطلب این فورمه را خانه پری و همراه با آفر خویش تسلیم می نماید. 
	اداره: {ریاست تدارکات آمریت تدارکات امور ساختمانی  وزارت دفاع ملی}
شماره داوطلبی: (MOD-1400-W-C0190- 25105)
	


عنوان تدارکات خلاصه برآورد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی محل سطرواخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول خوست قول اردوی 203تندر سال مالی 1400.
مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهارمینمائیم اینکه:

ما شرطنامه را دقیق مطالعه کردیم و هیچ ملاحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: {شماره و تاریخ صدور ضمیمه درصورت لزوم درج گردد} نداشته و پیشنهاد اجرای {عنوان و نمبر تشخیصیه قرارداد درج گردد}در مطابقت به شرایط عمومی قرارداد به 
قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از:{قیمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، بیانگر مبالغ مختلف و  اسعارهای مربوطه درج گردد}می باشد.
1. تخفیفات پیشنهاد شده: درصورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود:
(1) قیمت مجموعی تخفیفات به حروف:........................
(2) قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:.....................{هر تخفیف پیشنهاد شده و  اقلام مشخص شده بل احجام کار را که قابل اجرا  است، با جزئیات آن مشخص کنید}؛
ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ {مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج گردد} را منحیث پیش پرداخت درخواست می نمائیم. 

ما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترین قیمت ارائه شده و یا هر آفر دریافت شده دیگر نیست.
ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر در مطابقت با میعاد اعتبار و در صورت لزوم تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مندرج صفحه معلومات داوطلبی می باشد.

آفر ما برای میعاد مشخص در بند 1 ماده 16  دستورالعمل برای داوطلبان، سر از تاریخ  ضرب الاجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند 1 ماده 21  دستورالعمل برای داوطلبان اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن بالای ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛
هرگاه آفرما قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با بند 1 ماده 35 دستورالعمل برای داوطلبان ، بخاطر اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛

ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند 1 ماده 4 دستور العمل برای داوطلبان می باشیم. 

ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند 2 ماده 4 دستور العمل برای داوطلبان، نداریم. 

ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسلامی افغانستان مطابق به بند های 3 و 4 ماده 4 دستور العمل برای داوطلبان، محروم شناخته نشده ایم. 
نوت : عقد قرارداد مشروط به منظوری بودجه از اداره محترم سیستیکا(PAB) میباشد
نام : {                       }
وظیفه: {                       }     
امضاء:

تاریخ: {                       }                         
فورمه معلومات اهلیت داوطلب
فورمه امور ساختمانی کوچک/02


ارزش مجمو

	ی قرارداد


				
				


ملکیت، کرایه، و یا خرید با ذکر طرف های مقابل کرای

 و خ

	ید


				
				


سالهای تجربه کاری

	در این وظیفه


				

	1.1 گزارش تفتیش {قابل تطبیق نمیاشد.  }سال گذشته، بیلانس شیت و بیانیه مفاد و ضرر تائید شده توسط مفتش مستقل {   }.              
1.2 شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن معیار اهلیت: دارائی سیال (نقدی)، دسترسی به انواع اعتبارات (قرضه) و سایر اسناد منابع مالــــــــی {فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایوی ضمیمه(          ). داوطلب مکلف است لست تعهدات مالی برای سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نیز  ارائه نماید و به ضم بودن اسناد لازم اشاره نماید. 
1.3 بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک منابع مالی، به بانک های ذیل تماس گرفته می شود:
{نام ، آدرس، شماره تلیفون و فکس بانک درج گردد}

(                                            )            

1.4 معلومات در مور دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب:{جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت ضرورت، تکمیل گردد}
طرف های دیگر  

دلیل منازعه 

مبلغ منازعه 

1.5 پروگرام، روش کار، و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده: {فهرست ترتیب گردد}
توضیحات، نقشه ها، و چارت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیار شرطنامه: {فهرست ترتیب گردد}
2. شرکت مشترک (JV) 
2.1 معلومات مندرج فهرست 1.1 الی 1.10 فوق برای هر شریک شرکت مشترک ارائه گردد. 

2.2 معلومات مندرج 1.11 برای شرکت مشترک ارائه گردد. 
2.3 صلاحیت نامه که صلاحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد، ضمیمه گردد. 
2.4 موافقتنامه شرکای شرکت مشترک که بالای تمام شرکا الزامیت قانونی داشته باشد و نشان دهنده موارد ذیل باشد ضمیمه گردد:
(1) تمام شرکا بصورت مشترک و انفرادی در اجرای این قرارداد در مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤل می باشند. 
(2) یکی از شرکا منحیث شریک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛
(3) تطبیق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریک اصلی صورت میگیرد.
3. نیازمندیهای اضافی 
3.1 داوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج صفحه معلومات داوطلبی را ارائه نماید. 

نام : {                  }

وظیفه: {                  }

امضاء:

تاریخ: 
	


فورم نامه قبولی آفر

فورمه امور ساختمانی کوچک/03
شماره: {                        }
تاریخ: {تاریخ صدور این نامه را درج نمایید}
از: {ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی}
آدرس: {مقیم خواجه بغراء واقع گارد سابقه}
به شرکت برنده که صادرمیشود ونمبرجواز ان: {                      }
آدرس داوطلب : {                                           }
	خلاصه برآورد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی محل سطرواخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول خوست قول اردوی 203تندر سال مالی 1400.


	شمارۀ تشخیصیه تدارکات: (MOD-1400-W-C0190- 25105)

	قیمت مجموعی قرارداد: {قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید}................

	نوعیت تضمین اجرای قرارداد: {دریکی ازبانک ها به شکل بانک گرنتی }

	مقدار تضمین اجرای قرارداد: {5 فیصد ازحجم نهائی قرارداد}

	زمان عقد قرارداد: {   /  /1400 }

	مکان عقد قرارداد: {تعمیر افرگشائ ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی }


این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن اطلاع داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ {تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید} شما برای تدارک {نام پروژه یا قرارداد را بنویسید}، به قیمت قطعی مجموعی مبلغ {مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید}، طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.

لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (10) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.

نام و تخلص:

وظیفه: 
امضاء و تاریخ

قسمت چهارم:  شرایط عمومی قرارداد
{شرایط عمومی قرارداد، شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده ذیل یک سند مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های طرفین قرارداد می باشد. 
این شرایط عمومی در قرارداد های فی واحد (admeasurements) استفاده گردیده و با ورود تعغیرات مندرج پا ورقی ها در قرارداد های با باالمقطع نیز استفاده میگردد.  
	الف: عمومیات

	ماده 1- تعریفات 
	1- اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند: 
1- بل احجام کار: احجام کار قیمت گذاری شده که شامل آفر می باشند.
2- حوادث قابل جبران: حوادث که در ماده 44 شرایط عمومی قرارداد تعریف گردیده اند. 
3- تاریخ تکمیل: تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق شده توسط مدیر پروژه در مطابقت به بند 1 ماده 55 شرایط عمومی قرارداد. 
4- قرارداد: موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان است.  قرارداد شامل اسناد مندرج  بند 2 ماده 3  شرایط عمومی قرارداد می باشد. 
5- قراردادی: شخص یا شرکتی که آفر  وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد. 
6- آفر قراردادی: آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به اداره تسلیم گردیده است.  
7- قیمت قرارداد: قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعدیلات بعدی وارده مطابق قرارداد می باشد. 
8- روز: روز تقویمی می باشند.
9- مزد کار: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیصدی موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد. 
10- نواقص: قسمت از کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد. 
11- سند تصدیق رفع نواقص: تصدیقنامه است که بعد ازاصلاح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر میگردد. 
12- میعاد رفع نواقص: میعاد قابل محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند 1 ماده 35  شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است. 
13- نقشه ها: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تآئید شده توسط مدیر پروژه بمنظور اجرای قرارداد می باشد.
14- اداره: طرف قرارداد مشخص شده  در شرایط خاص قرارداد می باشد. 
15- تجهیزات: ماشین آلات و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت موقت در ساحه کار فراهم میگردند.  
16- قیمت ابتدایی قرارداد: قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد. 
17- تاریخ تخمینی تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ تخمینی تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد.  این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسریع توسط مدیر پروژه تغییر نموده می تواند.  
18- مواد خام: تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده میگردد. 
19- تآسیسات: منضمات امور ساختمانی که دارائی عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا بیولوژیکی باشد. 
20- مدیر پروژه: شخص که نام وی در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی  گردیده باشد و  مسؤلیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را دارا باشد.  
21- SCC: به معنی شرایط خاص قرارداد است. 
22- ساحه کار: ساحه مشخص شده  شرایط خاص قرارداد می باشد. 
23- گزارش بررسی ساحه: شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضیعت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.
24- مشخصات: مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات وارده یا تائید شده توسط مدیر پروژه می باشد. 
25- تاریخ آغاز کار: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج شرایط خاص قرارداد، تاریخ که قراردادی کار امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوماً مصادف به تاریخ تسلیمی ساحه نمی باشد. 
26- قراردادی فرعی: شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می باشد.  
27- ساختمان های مؤقت: ساختمان دیزاین شده، ساخته شده، نصب شده و یا دور شده توسط قرارددای که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد.  
28- تعدیل: امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد.
29-  امور ساختمانی: شامل اعمار، اعمار مجدد، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارت، آماده ساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تزئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن (برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن) است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.

	ماده 2- تفسیر

 
	2.1 بمنظور تفسیر شرایط عمومی قرارداد، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. همچنان مؤنث معنی مذکر یا خنثی و یا باالعکس آن را افاده می نماید. عناوین فاقد اهمیت می باشند. کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند. مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط عمومی قرارداد، وضاحت ارائه می نماید. 

	
	2.2 در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در شرایط خاص قرارداد، اشارات در شرایط عمومی قرارداد به امور ساختمانی، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می باشد.  

	
	2.3 اسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگردند:
1- موافقتنامه؛ 
2- نامه قبولی آفر؛
3- آفر قراردادی؛
4- شرایط خاص قرارداد؛ 
5- شرایط عمومی قرارداد؛
6- مشخصات تخنیکی؛
7- نقشه ها؛
8- بل احجام کاری؛ و 
9- سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.  

	ماده 3- زبان و قانون قرارداد
	3.1 زبان و قانون نافذ بر قرارداد در شرایط خاص قرارداد بیان گردیده است. 

	ماده 4- تصامیم مدیر پروژه 
	4.1 مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم در مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته باشد. 

	ماده 5- واگذاری 
	5.1  مدیر پروژه با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسؤلیت ها و مکلفیت های خود را به شخص دیگری، محول یا مسؤلیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید. 

	ماده 6- ارتباطات 
	6.1 هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابلاغیه صرف در صورت تسلیمی قابل اجرا می باشد. 

	ماده 7- عقد قرارداد های فرعی
	7.1 قراردادی باید اداره را کتباً در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبلاً در آفر داوطلب  مشخص نگردیده باشد اطلاع  دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.

	
	7.2 در صورتیکه قرارداد الی 20 فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از 20 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

	ماده 8-  سایر قراردادی ها
	8.1 قراردادی ساحه کار را  با سایر قراردادیان، مقامات دولتی، ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاریخ تقسیم اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته مشترکاً استفاده  می نماید. قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می نماید. اداره میتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تغییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع  سازد.

	ماده 9- کارمندان 


	9.1 قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پروژه تآئید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول  کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.  

	
	9.2 مدیر پروژه می تواند درخواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اطمینان میدهد.  

	ماده 10- خطرات به اداره و قراردادی 
	10.2 اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می باشند. 


	ماده 11- خطرات مربوط اداره 
	11.1 خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد:
1- خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تآسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از:
(1) استفاده یا تصرف ساحه توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب نا پذیر امور ساختمان باشد؛ یا 
(2) غفلت، تخطی از مسئولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی 
2- خطر خساره به امور ساختمانی، تآسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده یا خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی که منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر سازد.

	
	11.2 خطر زیان یا خساره به امور ساختمانی، تآسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره از زمان آغاز کار الی صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشد:
1- نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی؛
2- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا 
3- فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل. 

	ماده 12- خطرات مربوط به قراردادی 
	12.1 خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت (بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تآسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصدیقنامه مسؤلیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسؤلیت قراردادی می باشد. 

	ماده 13- بیمه 


	13.1 قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل ناشی از خطرات خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد مسؤلیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد، مهیا سازد:
1- زیان یا خساره به امور ساختمانی، تآسیسات، و مواد خام؛
2- زیان یا خساره تجهیزات؛
3- زیان یا خساره ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تآسیسات، مواد خام،و تجهیزات) مربوط به قرارداد؛ و 
4- صدمه شخصی یا مرگ.  

	
	13.2 قراردادی، پالیسی بیمه را  قبل از تاریخ آغاز کار جهت تآئیدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.  

	
	13.3 در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه لازم را بدین منظور فراهم و قیمت بیمه پرداخت شده را از قراردادی حصول یا در صورت عدم پرداخت، قرض قابل پرداخت بالای قراردادی  محسوب میگردد. 

	
	13.4 هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تآئید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد. 

	
	13.5 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند. 

	ماده 14- گزارش تحقیق ساحه


	14.1 قراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج  شرایط خاص قرارداد و سایر معلومات که در دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید. 

	ماده 15- پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد
	15.1 مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد، توضیحات ارائه می نماید. 

	ماده 16- قراردادی 
	16.1 قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تخنیکی و نقشه ها  اجرا و نصب می نماید. 

	ماده 17- تاریخ تخمینی امور ساختمان 
	17.1 قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید شده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نماید. 

	ماده 18- تصدیق توسط مدیر پروژه
	18.1 قراردادی مشخصات تخنیکی و نقشه ها را که نشان دهنده  امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروژه جهت تآئید ارائه می نماید.

	
	18.2 قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد. 

	
	18.3 تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤلیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های موقت را متاثر نمی سازد. 

	
	18.4 در صورت لزوم، قراردادی تصدیق اشخاص ثالت را در دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.   

	
	18.5 تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دایمی  قبل از استفاده باید توسط مدیر پروژه تآئید گردند. 

	ماده 19- ایمنی 
	19.1 قراردادی مسؤل ایمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد. 

	ماده 20- اکتشاف
	20.1 هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی  در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را به اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طبق ماده 10 قانون حفاظت از دارائی های فرهنگی و تاریخی می رساند. 

	ماده 21- ملکیت ساحه
	21.1 اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر در شروع فعالیت های مربوط تقصیر اداره پنداشته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد. 

	ماده 22- دسترسی به ساحه 
	22.1 قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محلات مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدیر پروژه  یا شخص با صلاحیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد. 

	ماده 23- دستور، تفتیش و بررسی 
	23.1 قراردادی تمام دساتیر مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد، انجام می دهد. 

	
	23.2 قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند 1 ماده 60 فساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند 2 ماده 23 حق تفتیش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرایط بودن می گردد.

	ماده 24- منازعه 
	24.1 در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (14) روز از اطلاعیه تصمیم ، به مرجع حل و فصل منازعات ارجاع می گردد. 

	
	24.2 مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان (28) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید. 

	ب. کنترول زمان 

	ماده 25- پلان کاری


	25.1 قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان  مندرج  شرایط خاص قرارداد، برنامه کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموساختمانی را جهت تآئیدی به مدیر پروژه ارائه نماید. 

	
	25.2 پلان کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست آمده بالای زمان کار با قیمانده، بشمول هر تغییر در تسلسل فعالیت ها باشد. 

	
	25.3 قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تائید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد از پرداخت بعدی معطل قراردادده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می یابد. 

	
	25.4 تائید پلان کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را متاثر نمی سازد. قراردادی می تواند پلان کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر پروژه ارائه نماید. پلان کاری تجدید شده نشان دهنده اضافه کاری و کم کاری و واقعات قابل جبران می باشد.  

	ماده 26- تمدید تاریخ تخمینی تکمیل 
	26.1 مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جبران یا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون تسریع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید. 

	
	26.2 مدیر پروژه در جریان 21 روز از درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدید را با در نظر داشت اثرات واقعات قابل جبران یا اختلاف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از جانب قراردادی مبنی بر تآخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تآخیر، این تآخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود. 

	ماده 27- تسریع 
	27.1 در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه پشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع لازم از قراردادی مطالبه می نماید. در صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعدیل و توسط اداره و قراردادی تآئید میگردد. 

	
	27.2 پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره،  در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب میگردد. 

	ماده 28- تآخیرسفارش شده توسط مدیر پروژه 
	28.1 مدیر پروژه می تواند دستور تآخیر آغاز یا تاخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به قراردادی بدهد. 

	ماده 29- جلسات مدیرت
	29.1 اداره یا قراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می توانند. هدف از جلسات اداری بررسی پلان کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حادثات مندرج بند 1 ماده 32 می باشد. 

	
	29.2 مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کاپی های آن را به اداره و حاضرین  جلسه ارائه می نماید. فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد. 

	ماده 30- هشدار زود هنگام
	30.1 قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تآثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، یا تآخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید. 

	
	30.1 قراردادی با مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می نماید. 

	ج. کنترول کیفیت 

	ماده 31- تشخیص نواقص 

	31.1 مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان تآثیری بر مسؤلیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و برملا ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانی را که به باور مدیر پروژه دارای نواقص است، بررسی می نماید. 

	ماده 32- آزمایش 
	32.1 در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخنیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.  

	ماده 33- تصحیح نواقص
	33.1 مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از میعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد، مطلع می سازد.  میعاد رفع نواقص الی تکمیل رفع نواقص، تمدید میگردد. 

	
	33.2 قراردادی هر نواقص اطلاع داده شده توسط مدیر پروژه را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص  رفع می نماید. 

	ماده 34- نواقص تصحیح نا شده 
	34.1 در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ متذکره از تامینات قراردادی وضع می گردد.   

	د. کنترول مصارف 

	ماده 35- بل احجام کاری

	35.1 بل احجام کاری در برگیرنده اقلام،  نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط قراردادی اجرا میگردد، می باشد. 

	
	35.2 بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد. 

	ماده 36- تغییر مقدار


	36.1 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.

	ماده 37 - اضافه کاری و کم کاری
	37.1 تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید شده توسط قراردادی شامل می گردد.  

	ماده 38- پرداخت های برای اضافه کاری ها
	38.1 در صورت دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژه،  قراردادی نرخ خود را برای اضافه کاری دستور داده شده در جریان 7 روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های ارائه شده را بررسی می نماید.  

	
	38.2 در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقلام بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبلاً ارائه شده در بل احجام کاری منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 

	
	

	
	38.3 در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد  به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید. 

	
	38.4 در صورتیکه  به نسبت استجعالیت  زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشبته باشد  یا سبب تآخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگردیده و اختلاف منحیث حادثه قابل جبران پنداشته می شود. 

	
	38.5 قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، نمی باشد.  

	ماده 39- تخمین جریان پول نقد
	39.1 در صورت تجدید نظر در پلان کاری
، قراردادی تخمین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد تبدیل میگردد. 

	ماده 40- تصدیقنامه پرداخت ها  
	40.1 قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  

	
	40.2 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید. 

	
	40.3 ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد. 

	
	40.4 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری
 تکمیل شده می باشد. 

	
	40.5 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حادثه قابل جبران می باشد. 

	
	40.6 مدیر پروژه اقلام قبلاً تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار قبلاً تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می کند.  

	ماده 41- پرداخت ها 
	41.1 پرداخت ها در پیش پرداخت  مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد. 

	
	41.2 تمام پرداخت ها به واحد پول افغانی صورت می گیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد. 

	
	41.3 اقلام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد. 

	ماده 42- وقایع قابل جبران 


	42.1 موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد:
1- اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند 1 ماده 21 شرایط عمومی قرارداد تسلیم ننموده است. 
2- اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعدیل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این قرارداد را متآثر می سازد؛
3- مدیر پروژه دستور تآخیر را صادر می نماید یا نقشه ها، مشخصات تخنیکی یا هم دستور لازم  بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛
4- مدیر پروژه دستور برملاساختن یا اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه 

	
	5- آزمایش، نواقص تثبیت نمی گردد؛
6- مدیر پروژه بدون کدام دلایل مؤجه، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛
7- شرایط در ساحه بطور قابل ملاحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس معلومات فرستاده شده به داوطلبان (بشمول گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛ 
8- مدیر پروژه دستور حل وضیعت پیش بینی نشده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی بیل به دلایل ایمنی یا سایر دلایل لازم باشد؛ 
9- قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که سبب تآخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛
10- تآخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره
11- تاثیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛
12- تآخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدلایل نا معقول از جانب مدیر پروژه؛ 

	
	

	
	42.2 در صورت وقوع حاثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبل از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و میعاد آن تعدیل می گردد. مدیر پروژه تصمیم در مورد اندازه افزایش قیمت قرارداد و اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید. 

	
	42.3 در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط قراردادی، قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی باشد. 


	ماده 43- مالیه 
	43.1 مدیر پروژه قیمت قرارداد را  در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معاملات انتفاعی(‌BRT)، و سایر      مالیات در میان مدت (28) روز قبل از تسلیمی آفر ها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعدیل می نماید. این تعدیل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبلاً در قیمت قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نباشد. 

	ماده 44- اسعار 
	44.1 در صورت که طرف قرارداد داخلی باشد پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد.

	ماده 45- تعدیل قیم
	45.1 تعدیل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار رفته در صورت مجاز می باشد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد.    

	ماده 46- تآمینات 
	46.1 اداره الی ختم تمام کار ، قسمتی از پول هر پرداخت را که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته، حفظ می نماید. 

	
	46.2 تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرنتی، ورانتی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.  

	ماده 47- جریمه تآخیر 
	47.1 جریمه تآخیر به نرخ فی روز مندرج  شرایط خاص قرارداد برای روز های تآخیر محاسبه میگردد.  در صورتیکه قراردادی موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و هشتم طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35  شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد. پرداخت جریمه تآخیر تاثیری بر مسؤلیت های قراردادی ندارد.   

	
	

	
	47.2 در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تآخیر، مدیر پروژه هرگونه اضافه پرداخت جریمه تآخیر توسط قراردادی را با تعدیل تصدیقنامه پرداخت بعدی، تصحیح می نماید. 

	ماده 48- مکافات 
	48.1 در صورت تکمیل امور ساختمانی پیش از تاریخ تخمینی تکمیل،  مکافات به نرخ فی روز مندرج (به استثنای روز های که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرفته است)  شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده را که زمان اجرای آن هنوز فرا نرسیده است  تصدیق می نماید. 

	ماده 49- پیش پرداخت 
	49.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت می نماید. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکتانه وضع نمیگردد. 

	
	49.2 قراردادی پیش پرداخت را صرف برای پرداخت به تجهیزات، تآسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت تثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق،کاپی های انوایس ها یا دیگر اسناد را  به مدیر پروژه ارائه می نماید.  

	
	49.3 پیش پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت یا باز پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعدیل قیم، حادثه قابل جبران، مکافات، یا جریمه تآخیر، مد نظر گرفته نمی شود.

	ماده 50- تضمینات
	50.1 داوطلب برنده در مدت 10 روز بعد از در یافت نامه قبولی آفر،  تضمین اجرای  مشخص شده در شرایط خاص قرارداد، را به شکل قابل قبول به اداره به  اسعار قیمت قرارداد ارائه می نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل، دارای اعتبار می باشد. 

	ماده 51 -  مزد کار  
	51.1 در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد.  

	
	51.2 قراردادی تمام امور ساختمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار  را در فورمه های تآئید شده توسط مدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورمه تکمیل شده در خلال (2) روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء می گردد. 

	
	51.3 پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورمه های امضاء شده، صورت میگیرد. 

	ماده 52- مصارف ترمیم 
	52.1 قراردادی بمصرف خود، مسؤلیت رفع نواقص زیان یا خساره به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم میعاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد. 

	ح. اختتام قرارداد 

	ماده 53- تکمیل 
	53.1 قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدیر پروژه درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمانی را نموده و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانی، تصدیقنامه را صادر می نماید. 

	ماده 54- تسلیمی 
	54.1 اداره در جریان (7) روز بعد از صدور تصدیقنامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانی را تسلیم میگیرد. 

	ماده 55- حساب نهایی 
	55.1 قراردادی قبل از ختم میعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع پول قابل پرداخت به خود تحت این قرارداد را به مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادی را در جریان (56) روز که بعد از دریافت حساب مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصدیق می نماید. در غیر آن، مدیر پروژه در جریان (56) روز جدول را که بیانگر تصحیحات و افزودی لازم را صادر می نماید.  در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره توسط قراردادی ارائه گردیده، مدیر پروژه تصمیم در مورد مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید. 

	ماده 56- رهنمود عملیاتی و مراقبت


	56.1 در صورت لزوم، قراردادی نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت را در تاریخ مندرج  شرایط خاص قرارداد ارائه می نماید. 

	ماده 57- فسخ قرارداد
	57.1 قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ میگردد. 

	
	57.2 تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد:
1- قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (28) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پلان کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر پروژه تآئید نگردیده باشد؛ 
2- مدیر پروژه دستور تآخیر امور ساختمان را داده و در جریان (28) روز انصراف از این دستور صورت نگرفته باشد؛
3- در صورت افلاس و تصفیه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات تشکیلاتی قراردادی
4- با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده توسط مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛
5- قراردادی امنیت لازم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و
6- در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد. 

	
	57.3 علرغم موارد فوق، اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید. 

	
	57.4 در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید. 

	ماده 58- فساد و تقلب


	58.1 در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطلاعیه (14) روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 5 ماده 59 قابل تطبیق می باشد. 

	
	58.2 در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد، اخراج میگردد. 


	
	58.4 هیچ نوع فیس، مکافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تدارکات یا اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهائیکه در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.



	ماده 59- پرداخت بمحض  فسخ
	59.1 درصورت فسخ  قرارداد بدلیل تخطی توسط قراردادی، مدیر پروژه تصدیقنامه ارزش کار انجام شده را بعد از تفریق پیش پرداخت پرداخت شده الی تاریخ صدور تصدیقنامه و فیصدی قابل تطبیق بالای کار امور ساختمانی تکمیل ناشده مطابق شرایط خاص قرارداد، را صادر می نماید. جریمه تآخیر اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی کمتر از پیش پرداخت باشد، پس تفاوت آن قرض قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد.  

	
	59.2 درصورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل تخطی قراردادی توسط اداره فسخ گردد، مدیر پروژه تصدیقنامه مبلغ کار انجام شده، بعد از تفریق پیش پرداخت اخذ الی تاریخ صدور تصدیقنامه را صادر می نماید.  

	ماده 60- ملکیت
	60.1 درصورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تآسیسات، تجهیزات، کار امور ساختمانی مؤقت، و امور ساختمانی از ملکیت اداره می باشد. 

	ماده 61- عدم امکان تطبیق قرارداد 
	61.1 درصورتیکه امکان انجام امور ساختمانی قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول اداره یا قراردادی متآثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد از اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را ترک و پرداخت به تمام کار انجام شده  قبل از دریافت تصدیقنامه و کار ها تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیقنامه انجام می یابد، صورت می گیرد. 

	ماده 62- حل منازعه 
	62.1 حل منازعه بطور دوستانه:

1- اداره و قراردادی حد اکثر تلاش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند. 
64.1 مرجع حل و فصل منازعات:
2- درصورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه خارج از صلاحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان (14) روز بعد از دریافت اطلاع کتبی از تصمیم مدیر پروژه، موضوع را به مر جع حل وفصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد راجع میسازد. 
64.2 حکمیت:
3- در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم مرجع حل وفصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل منازعات در جریان (28) روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان (28) روز از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذیصلاح مطلع سازند.  


قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد
	{اداره این قسمت را جهت تکمیل شرایط عمومی قرارداد خانه پری مینماید. }

	مواد شرایط عمومی قرارداد
	تعدیلات و ضمایم  مواد شرایط عمومی قرارداد

	الف: مسایل عمومی

	جز 12 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
	شرایط فرمایش دهنده:

این شرایط منحیث شرایط متمم  شرایط خاص قرارداد ترتیب وجانبین قرارداد(فرمایش دهند، فرمایش گیرنده وجزوتام مربوطه) علاوه از مواد مندرج شرایط عام وخاص قرارداد مکلف به اجرای وتطبیق شرایط آتی میباشند.

عنوان پروژه تدارکات : خلاصه برآورد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی محل سطرواخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول خوست قول اردوی 203تندر سال مالی 1400.
نوعیت قرارداد (پرداخت به اساس فی واحد ).
 کود بودجه : (25105)
  نوع بودجه : (فند سیستیکا )
معیاد اجرای قرارداد:- 121
روش داوطلبی : ( روش باز ملی )
میعاد گرنتی امور ساختمانی :{ یک سال }

	
	- معلو مات عمومی :-

1.1-در صورتیکه درمورد اسناد تخنیکی ، نقشه  و لایحه‌ی کار سوال وجود داشته باشد، انجنیر نظارت کننده مکلف است تا شرکت را  در مورد کمک وهمکاری نموده و درصورت لزوم با توجه با مشوره وتفاهم مدیر پروژه ( مدیر قرارداد ) و با درنظرداشت معلومات ارایه شده توسط شعبات مربوط در اسرع وقت برای متعهدمعلومات ارایه نماید. 

1.2- در صورتیکه نیاز باشد بنابر مهم بودن توضیحات انجنیر نظارت کننده، پلان کاری تعدیل گردد، مدیر پروژه مکلف است پلان کاری را تعدیل ومنظوری آنرا اخذ نماید. 

1.3-  هرگاه توضیحات طوری باشد که تجدید پلان کاری نتواند زمان را جبران نماید دراین صورت با درنظر داشت نظر انجیر نظارت کننده، تسهیلات انجنیری جزوتام مربوطه و مدیر پروژه ( مدیر قرارداد ) حسب لزوم و موجه بودن توضیحات، زمان مورد نظر قابل جبران خواهد بود. 

1.4- مرجع تماس دراین قرارداد ریاست امورساختمانی وملکیتها، آمریت تسهیلات انجنیری ونماینده ریاست تدارکات ازآغاز الی انجام کار میباشد.

1.5- در صورت پیش آمدن عوارض در امور فوق در مدت زمان گرنتي(%10) شركت متعهد مكتوب رسمي را از طرف رياست امور ساختما ني و ملكيتها ويا رياست تدارکات به اساس شكايات مرجع استفاده كننده دريافت خواهد نـــــــمود؛ مدیر پروژه و ریاست امور ساختمانی مکلف است تا در میعاد 3  یوم کاری  شرکت متعهد را احضارو رسماً استحضاری شرکت را اخذ نماید، درصورت عدم مراجعه بموقع و یا هم به تقاضا موجه‌ی شرکت ، زمان احضار میتواند تغییر نماید در حالاتیکه شرکت متعهد به وقت زمان پابند نباشد،  مدیر پروژه مکلف است تا در ظرف (2 ) یوم رسماً مکتوب را به جانب شرکت متعهد اصدار نموده  حسب شرایط عام قرارداد متعهد مکلف میباشد نواقص به میان آمده‌ی پروژه را رفع نمايد در غيـر آن اداره فرمايش دهنده  با درنظر داشت شرایط عام قرارداد عوارض را به اساس نظريه‌ی هئيت فني موجود درساحه به قيمت روز توسط شركت دوم ترمیم ویا ساختمان نموده ومصارف آنرا از پـــول گرنتي (%10) شركت متعهد به امر مقامات ذيصلاح پرداخت مينماید،  آنگاه شركت متعهد حق شكايت را نخواهد داشت . مدت گرنتی امور فوق بعد از تسلیم دهی یکسال میباشد و (%10) حجم قرارداد از  حواله متعهد وضع و مطابق طرزالعمل تدارکات به حساب امانت نگهداری میگردد .

1.6- قراردادي اصلي ميتواند الي (%20) از حجم كار پروژه را به شكل قرارداد فرعي به شركت ديگر با درنظر داشت ماده 7 شرایط عام قرارداد واگذار نماید. 

1.7- شرکت های شامل پروسه داوطلبی مکلف به تهیه اسنادمالکیت، سند خرید، سند گمرک وسند کرایه گیری ماشینری مورد نیاز پروژه میباشند
ماشینری نظربه ماهیت ونوعیت پروژه بادرنظرداشت کمیت ،تناژ،مشخصات تخنیکی وسایر خصوصیات در ساحه لازممیباسد از طرف متعهد آماده و جهت پیشبرد پروژه بکار گرفته میشود .


	
	1.8- درموسم سرماه پائين تر ازمثبت (5+) درجه سانتي گريد  وحسب مکتوب توقف کار وزارت امور شهر سازی، امور ساختمانی متوقف گردیده و حسب شرایط مندرج شرایط عام قرارداد( ماده 42 شرایط عام قرارداد ) منحیث حوادث قابل جبران محسبوب گردیده  ومدیر پروژه مکلف میباشد تا ترتیبات لازم را جهت تمدید زمانی تکمیل قرارداد ( تعدیل قرارداد ) قبل از ختم میعاد قرارداد  حداقل 30 روز اتخاذ نماید. 

1.9 هرگاه مدیر پروژه وانجنیر نظارت کننده احساس نمایند که اوضاع جوی و درجه حرارت ازنگاه تخنیکی و مسلکی متضمن کیفت باشد و درآینده کدام مشکل تخنیکی و مسلکی در پروژه وارد ننماید،  با درج نظرشان درژورنال کار امور ساختمانی میتواند ادامه یابد.

1.10 در هر دو حالت فوق، مدیر پروژه مکلف است تا با اصدار مکتوب رسمی موضوع را به شعبات مربوط و قراردادی اطلاع دهد. 

1.11- بعدازتاريخ عقد قرارداد ورسيدن موفقتنامه ذريعه مكتوب از رياست محترم تدارکات به رياست ساختماني وملكيتها وصدور مکتوب آغاز کار و تسلیمی ساحه ازطرف شعبه مربوطه به متعهد، درمعياد كاري قابل محاسبه ميباشد. درحالاتیکه ساحه بنابر عوامل مختلف دروقت و زمان آن بدسترس قراردادی قرار نگیرد ، این امر منحیث حوادث قابل جبران محسوب شده و مدیر پروژه قبل از ختم معیاد قرارداد، ترتیبات لازم را جهت تمدید زمانی ( تعدیل قرارداد ) حد اقل30 روز قبل اتخاذ مینماید. 

1.12-کاهش وافزایش حجم، تغیر شرایط قرارداد وتمدید زمانی در قرارداد مطابق مواد مندرج شرایط عام قرارداد و طرزالعمل تدارکات زمانی قابل تطبیق میباشد که حد اقل 30 یوم قبل از ختم میعاد زمانی تکمیل قرارداد اجرأت لازم مطابق به مواد مندرج شرایط عام قرارداد صورت گرفته وترتیبات و منظوری ها لازم درمیعاد تکمیلی قرارداد اخذ گرد یده باشد. مدیر پروژه و قراردادی هریک بنوبه خود مکلف میباشند با درنظر داشت میعاد زمانی ( حداقل 30 یوم ) قبل از تکمیل میعاد قرارداد اجراات لازم را مرعی نمایند. 

شرایط استثنایی: 

1. درصورتیکه دونر(تمویل کننده مالی پروژه) بعد از موافقه‌  اولی از تمویل وجوه مالی  بعد ازتاریخ موثرعقد قرارداد  الی زمان تکمیلی پروژه خود داری  نماید؛  بعد از اطلاع آمر اعطا  ومنظوری های لازم، ریاست امور ساختمانی مکلف است در مدت 24 ساعت طی تماس تیلفونی مدیر پروژه را مطلع نموده و الی دو یوم مکتوب ارسال نماید، مدیر پروژه مکلف است تا با تماس تیلفونی موضوع را با قراردادی شریک ساخته و با ارسال اطلاعیه (ایمیل و مکاتبه ) در مدت زمان 7 یوم به جانب قراردادی، کار امور ساختمانی را توقف دهد؛ قراردادی مکلف است تا مطابق مفاد مندرج این فقره عمل نماید. 
درصورت دریافت وجوه نهاد فرمایش دهنده و موافقه قراردادی و امر مجدد آغاز کارتوسط آمر اعطا مربوطه بدون تغییر فیات، زمان تاخیر شده منحیث حوادث قابل جبران محسوب شده و درمورد تعدیل ( تمدید زمانی)  اقدام گردد 

	
	- مكلفيت فرمايش گيرنده :

2.1- قراردادی مکلف است بعد از دریافت مکتوب آغاز کار بدون تأخیر، کارپروژه راعملاً الی (7یوم کاری ) آغاز نماید وامور قرارداد را مطابق پلان کار زمان بندی شده تکمیل نماید؛ در صورت بروز عوامل مجبره،  غیر مترقبه، مسائیل امنیتی و یا هم عوامل دیگر که باعث تاخیر در آغاز کار گردد، متعهد مکلف است بصورت رسمی موضوع را به انجنیر نظارت کننده، مدیر پروژه وریاست امور ساختمانی و مکلیتها وشعبات مربوط درمیعاد فوق الذکراطلاع دهد. 

2.2 هرگاه بنابر عوامل مندرج فقره‌ 2.1 در صورتیکه ساحه به قراردادی تسلیمی داده نشود،  میعاد تاخیر شده بعد از تائیدی انجنیر نظارت کننده واسناد موجه منحیث حوادث قابل جبران محسوب شده وقابل تعدیل  درمیعاد تکمیل پروژه میباشد. 

2.3- قراردادی مکلف است مطابق پلان کاری زمان بندی شده  مندرج قرارداد و یا هم پلان کاری تجدید ومنظور شده‌ی انجنیر نظارت کننده در میعاد تعیین شده، کار پروژه را تکمیل نماید، درحالات غیر مترقبه ، مجبره و یاهم سایر حوادث مندرج شرایط عمومی قرارداد، میعاد تطبیق پروژه مبتنی به دلایل موجه قابل تعدیل( حالات قابل جبران ) خواهد بود. 

2.4- قراردادی مکلف است الی (7یوم کاری) بعداز ختم کار (میعاد قرارداد و هرگونه تمدید زمانی منظور شده)  تمام پرسونل وتجهیزات خویش را ازساحه خارج نموده وساحه را ازهرنوع مواد اضافی وکثافات ایجاد شده درجریان کار پاک کاری نماید تاهیچ نوع صدمه به محیط زیست وارد نگردد؛ درین مورد باید به انجنیر نظارت کننده ومسوولین جزوتام اطمینان داده شود.

2.5- قراردادی مکلف است قبل ازآغاز کار، درجریان کار (پیشرفت هربخش پروسه های کاری درمطابقت به پلان کاری و یاهم پلان کاری تجدید شده و منظور شده ) والی ختم امور ساختمانی( درصورت امور مرتبط به میعاد رفع نواقص و گرانتی ) تمام ساحه راعکس برداری نماید، عکس های ساحات ضروری میباشد، عکس ها باید دارای تاریخ دیجتالی ونکات GPSباشد وبا کمره  ها یا سمارت  فون های GPS دار اخذ گردد.

2.6-قراردادی مکلف است تمام عکس های مندرج فقره (2.5) را چاپ  نموده طی گزارش مفصل حسب پلان کاری و یا هم پلان کاری تجدید شده با درنظر داشت محاسبه بل احجام کاری به انجنیرنظارت کننده ( انجنیر تسهیلات قعطه مربوطه ) و یا هم طوریکه در قرارداد مشخص میگردد تحویل داده وانجنیر مذکور بعد از ملاحظه و تصدیق آمریت تسهیلات قطعه مربوطه به  مدیرپروژه ( مدیر قرارداد ) اسناد را تحویل دهند، همچنان قراردادی مکلف است بعد از تکمیل امور ساختمانی پروژه  ودرصورت لزوم  یک کاپی از رهمنمود های حفظ ومراقبت و نقشه ها لازم را به دسترس اداره گذاشته ودرغیر حال 2% پرداخت تامنیات شرکت الی تکمیل اسناد متذکره به تعویق افتاده و از پرداخت باز خواهد ماند  در حالتی عدم ارائه،  پرداخت 2% متذکره قابل انتقال و باز پرداخت از بودجه سال مالی بعدی نبوده  و ضبط میگردد.

2.7- قراردادی مکلف است گزارش مفصل  ازپشرفت امور ساختمانی را با درنظر داشت پلان کاری، پلان کاری تجدید شده  ومنظور شده‌ی انجنیز نظارت کننده، مطابق نمونه (Format) مدیریت تنظیم واداره وقرارداد ساختمان که فارمت آن ضم شرایط هذا میباشد بعد ازتائیدی  انجنیرنظارت کننده  ومواد مندرج فقرۀ 2.6 ترتیب و جهت اجرای پرداخت  ارایه نماید. 

2.8- قراردادی مکلف است ساحه‌ی کار را ازدسترس عام منفصل نماید تاهیچ نوع صدمه به پرسونل جزوتامهای مربوطه نرسد، درصورت هرنوع صدمه به پرسونل جزوتام های اردوی ملی قراردادی تحت پیگیرد قانونی عدم  رعایت مصونیت ساحه کاری قرار خواهدگرفت.
2.9- در صورت نیاز به تجدید پلان کاری، قراردادی مکلف است که بعداز اطلاع رسمی انجنیر نظارت کننده را درطی (2یوم کاری) درجریان قرارداده وانجنیر نظارت کننده در میعاد زمانی( 2 )یوم کاری نظریات مسلکی خویش را بصورت تحریری  ارایه وتصدیق آمریت تسهیلات انجینیری قطعه مربوطه را اخذ نماید و سلسلتا الی 10 یوم مدیرپروژه ( مدیرقرارداد ) و ریاست امور ساختمانی را قبل از تکمیل فیصد های مندرج برای پرداخت رسماً مطلع نماید.



	
	در صورت عدم توافق جانبین درمورد تجدید پلان کاری  وموارد قابل منازعه، مرجع حل منازعه تخنیکی ومسلکی ریاست امور ساختمانی وشعبات مربوط بوده که بعد از دریافت مکتوب رسمی موضوع قابل مناقشه و منازعه را الی مدت 7 یوم حل وفصل نموده وجانبین قرارداد به اجرا وتطبیق آن مکلف میباشد، درصورتیکه  تثبیت گردد ادعای  قراردادی موجه باشد، این حالت منحیث حوادث قابل جبران شمرده شده ومیعاد زمانی تکمیل قرارداد تعدیل خواهد گردید. درصورت نادرست بودن ادعای متعهد طوری که  این امر باعث تضیع زمان برای تکمیل پروژه گردد، میعاد تکمیل پروژه کمافی سابق قابل تطبیق بوده وبرای متعهد ازجانب ریاست امور ساختمانی توصیه نامه اصدار خواهد یافت.

2.10-قراردادی  مکلف است با درنظر داشت شرایط عام قرارداد بصورت ماهوار  راپور پیشرفت کار را بعد ازتصدیق انجنیر نظارت کننده  به ریاست ساختمانی (مدیریت عمومی عقد قرارداد وساختمان ) جهت اجرای پرداخت  رسماً ارسال نماید، شعبه مربوطه مکلف میباشد تا در مدت زمان (5) روزاسناد متذکره را بررسی و درصورت نیاز به اصلاح باشد برای  تکمیل اسناد لازم رسماً شرکت متعهد را الی (2) یوم مطلع نماید ومتعهد مکلف است با تفاهم انجنیرنظارت کننده  الی 10 یوم اسناد را بعد ازطی مراحل اداری ارایه نماید. پرداخت ها بجانب شرکت حداقل درمدت 30 یوم بعد تکمیل اسناد انوایس شرکت صورت خواهد گرفت. درصورتیکه شرکت متعهد نتواند اسناد لازم را بصورت ماهوار به جانب اداره ارائه نماید، اداره در حصه تعویق در پرداخت و سایر موارد مسؤل نخواهد بود. 

2.11-پرسونل شرکت ملبس با یونیفورم سیفتی (ایمنی) از قبیل (کلاه، واسکت، بوت سفتی، عینک، دستکش، گوشی محافظتی وماسک وغیره) بوده وبدون لباس ایمنی درساحه اجازه کار داده نشود وهمچنان وسایل کمک های اولیه  طبی، وسایل اطفائیه (آله ضدحریق، سطل، بیل، کلند، بیلر خالی برای آب وغیره) ولوحه های رهنمودی وعلامه های  سیفتي را درساحه كار داشته باشد وساحه كار را توسط فيته موانع با علایم هشدار احاطه نمايد.

2.12- قراردادی مکلف است تادرجریان (3یوم کاری) بعد از تسلیمی ساحه کار، لیست کارمندان  کلیدی، کارمندی اسکورت، کاپی تذکره وکارت های هویت شان را با ذکر نقل مطابق به اصل مهر وامضا شده توسط رئیس ویامعاون شرکت ترتیب نموده ولیست وسایط شخصی  وکرایی را با درج نوعیت واسطه، نمبرپلیت وشاسی نمبر باکاپی جواز سیر واسطه  ولایسنس دریور مربوطه تهیه نموده و جهت اخذ جواز دخول به قطعه مربوطه  تسلیم نمایند . 

2.13 –متعهد مکلف است افراد ( کارگر ماهر، غیر ماهر ویا هم روزمزد) خویش را طی جدول مُهر وامضا شده از جانب شخص مسؤل ویا هم  نمانیده‌ی با صلاحیت خویش به قطعه مربوطه ویا نوکریوال دروازۀ ورودی هنگام اسکورت تسلیم نماید؛ همچنان متعهد مکلف است برای آنعده از پرسونل ( کلیدی، کارگر ماهر، کارگر غیر ماهر، دریورها ) با مُهر وامضا رئیس شرکت کارت هویت با عکس مشخص با قید پروژه ترتیب نموده وافراد متذکره مکلف است کارت ها را به گردن خویش طوری آویزان نمایند که شناسایی شان بصورت دقیق ممکن باشد. 

2.14 در صورت بروز هر نوع مشکلات امنیتی برخاسته از پرسونل متعهد، مسوولیت بدوش رئیس و معاون شرکت بوده وبا آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. 

2.15 قراردادی مکلف است آنعده از نواقصی را که در جریان قرارداد توسط انجنیر نظارت کننده بنابر اهمال متعهد برملامیگردد، بدون پرداخت از جانب اداره رفع نماید هکذا رفع نواقص متذکره منحیث حالت قابل جبران نبوده وتحت میعاد تکمیل قرارداد محاسبه میشود. 

2.16 متعهد مکلف است با درنظر داشت شرایط، میعاد مندرج قرارداد، ماهیت و نوعیت  قرارداد پروژه متذکره را به پایه‌ی اکمال برساند، شرکت متعهد مکلف است تجهیزات ومنابع بشری مورد نیاز برای امور ساختمانی مربوطه را طبق مشخصات تخنکی، نقشه ها وسطوح جغرافیایی درنظر گرفته وپروژه را تکمیل نماید؛ درصورت نیاز اداره به تسریع امور ساختمانی ویا افزایش  شفت ها بیشتر کاری ومساعد ساختن زمینه توسط فرمایش دهند، متعهد مکلف است با تفاهم جانبین شفت های خویش را افزایش داده که دراین صورت افزایش در قیمت قرارداد قابل اجرا نمیباشد، در صورتیکه اداره خواهان تسریع امور ساختمانی پروژه متذکره بنابر دلایل موجه باشد، دراین حالت مطابق به ماده 27 شرایط عام قرارداد اجرات بعمل خواهد آمد. 



	
	2.17. - متعهد مكلفيت دارد يك نفرانجنيرباتجربه ومسلكي را به صفت آمرپروژه جهت پيشبرد امور كاري، یک نفر انجنیر ایمنی ( Safety Engineer ) به خاطر مصئونیت کار درساحه‌ی پروژه ويك نفرانجنيررا منحيث (QC) استخدام وتوظيف نمايد.

2.18- شركت متعهد مكلف است بعد ازتسلیمی ساحه درمدت (3) یوم نیازمندی  ساحه برای ساختمان های موقتی، دفتر، ديپوي موادساختماني، پارکینگ وسایط  وغیره را به قطعه مربوط پیشکش نماید؛ قطعه مربوط مکلف است تا مکان لازم را که ازنگاه امنیتی قابل پذیریش برایشان باشد بعد از دریافت درخواست رسمی شرکت در مدت (3) یوم به دسترس متعهد  قرار دهد. 

2.19 – درمحلات نا امن که تهدیدات امنیتی آن به رنگ سرخ ویا زرد باشد، قطعه مربوطه مکلف است درصورت لزوم محل بود وباش وپخت وپز رابرای پرسونل کلیدی (کارگر ماهر، غیرماهر ودریور) طوری مهیا نماید که ازنگاه تأمین امنیت به مشکل مواجه نباشند وامکان جابجا نمودن ساختمانی های موقت از قبیل کانکس برای بودو باش، تشناب وسایر نیازمندی ها که توسط شرکت متعهد آورده میشوند، حسب فقرۀ (2.16) وجود داشته باشد.  

2.20- كارهاي خودسرانه‌ی شركت خارج از بل احجام کاری بدون هدايت  موجه مديرپروژه وديگر مقامات ذيصلاح كه درج ژرونال نباشد  الی زمان تعدیل قرارداد قبل از میعاد تکمیل قرارداد  قابل مجرائي نمي باشد وهکذا كارهاي بي كيفيت كه بشكل خودسرانه توسط شركت متعهد صورت ميگیرد  ويا هم خلاف نقشه ومشخصات موافقتنامـه باشد، تخريب واعمارمجدد گردیده که سپری شدن معياد كاري وجبران خساره آن بدوش شركت متعهد ميباشد.

2.21 –انتقال موادی که دارای تاریخ انقضا نبوده ویا هم بنابرعوامل محیطی ( رطوبت، برودت و یا هم درجه حرارت ) قابل تخریب نباشند با درنظر داشت امور ساختمانی قابل ذخیره بوده و متعهد میتواند بنابر معاذیر امنیتی اجناس متذکره را ذخیره ودرساحه انتقال واکمال نماید. اجناسیکه بنابر عوامل فوق الذکر قابلیت تخریب را داشته ویاهم باگذشت زمان کیفیت خویش را ازدست میدهند از این امر مستثنی میباشند. 

2.22-اجرای تمام رسومات دولتی بشمول مالیه ،(3٪)کرایه انتقال مواد نظر به قانون جدید ترانسپورت زمینی مربوط متعهد میباشد.
3.0-مکلفیت های فرمایش دهنده

موارد ذیل در قرارداد هذا داری معانی ذیل میباشد. 

3.1- مدیر قرارداد (پروژه): مطابق به حکم 104 طرزالعمل تدارکات وظایف خویش را انجام میدهد که ازجانب ریاست امورساختمانی وملکیتها توظیف میگردد. 
3.2- انجنیر نظارت کننده: عبارت از انجنیر ساحه است که از جانب تسهیلات انجنیری ویا طوری که درشرایط قرارداد تذکر رفته توظیف گردیده و مسولیت کیفیت، کمیت، تطبیق بل احجام کاری، مشخصات نقشه ها، لایحه کار، ارائه جوابات درموارد تخنیکی با تفاهم مدیر قرارداد (مدیر پروژه )، ملاحظه نمودن وامضا  ژورنال، سجل نمودن امورساختمانی را عده دار میباشد؛ همچنان مسئول تشخیص حوادث قابل جبران، تشخیص مشکلات موجود درساحه، ایجاد روابط اداری میان جوانب قرارداد ( متعهد، فرمایش دهند ومستهلک) وسایر مسولیت های که طبق شرایط قرارداد برایشان وضع گردیده، میباشد. 


	
	3.3- هر نوع تعدیل بنابر دلایل موجه طرفین که منظور شده باشد قابل تطبیق بوده ومیعاد زمانی برای طی مراحل امور تعدیل قرارداد الی حد اقل 30 یوم قبل از تکمیل میعاد قرارداد میباشد، بناً طرفین قرارداد (فرمایش دهنده وفرمایش گیرنده) مکلف میباشند بادرنظر داشت موارد فوق ودلایل موجه ( مجبره وغیرمتراقبه)  آنعده ازتعدیلات مورد نیاز را الی میعاد تکمیل قرارداد مورد بررسی قرار داده  ومنظوری بدست آورند. 
3.4- درحالتیکه تعدیل غیر متوقعه وغیر قابل پیش بینی ( افزایش و کاهش ) حجم قرارداد  را درقبال داشته باشد ویا هم بنابر عوامل غیر قابل پیش بصورت آنی پیش بیاید که اهمال از جانب طرفین قرارداد نبوده و کمتر از30 یوم باشد انجنیر نظارت کننده مکلف است در ظرف 24 ساعت  بشکل تیلفونی و یاهم ایمیل با مدیرقرار( مدیر پروژه ) تفاهم نموده ومدیر پروژه وریاست امور ساختمانی درحصه تثبیت تعدیل به مقامات ذیصلاح  عندالموقع الی تکمیل میعاد قرارداد درظرف( 48 ساعت) پیشنهاد نموده و در زمینه با تفاهم ریاست تدارکات اقدامات واجرأت لازم وبعدی به عمل خواهد آمد. 
- مواردی که نیاز به تعدیلات را داشته وجانبین واقف به آن میباشند بناً طرفین( فرمایش دهند وفرمایش گیرنده) مکلف است با درنظرداشت میعاد تکمیلی قرارداد درمورد تعدیلات اجرأت لازم نموده وازتوقف قریب الوقع پروژه خودداری واجرأت لازم نمایند. این امر استثناً برای فقره 3.4 قابل تطبیق نمیباشد

	
	4.مسولیت شعبات مربوطه ( فرمایش دهنده) 

مسولیت های جزتام مربوط ( مستهلک ) 

مستهلک پروژه مکلف به امور آتی میباشد: 

4.1-  جزوتام مربوطه وظیفه دارد با درنظر داشت شرایط مندرج فقره های  مندرج شرایط نهاد استفاده کننده، شرایط عام وخاص قرارداد با درک مسئولیت بعدی زمینه های کاری را به متعهد مهیا سازد. 

4.2-  جزوتام مربوطه مکلف است تا اجناس، وسایط، تجهیزات وکارمندان متعهد را مورد بررسی قرارداد الی 24 ساعت در مورد تصیمم اتخاذ نمایند در غیر حال بدون دلایل موجه کتبی ورسمی هر گونه مسولیت بعدی بدوش جزوتام خواهد بود. 

4.3-  هیچ شخص ویا اشخاص حق مداخله درامور ساختمانی پروژه را به استثنایی انجنیر نظارت کننده، مدیر پروژه وآمراعطا ( منظور کننده قرارداد و عقد کننده قرارداد ) ویا هم نماینده‌ی باصلاحیت که مسولیت های مشخص برایشان تفویض گردیده باشد ندارد، هرگاه بنابر شکایت متعهد افراد یا اشخاص غیر مسؤل فوق باعث مداخله درامور ساختمانی گردیده وشناسایی گردند، با درنظر داشت قانون مورد مجازات ودر صورت لزوم تعقیب عدلی میگردند. 

4.4-  مستهلک پروژه درصورت اطلاع یافتن از نواقص، فساد از قبیل (اعمال فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در اجرای قرارداد) را مشاهده نماید، مکلف است بشکل مستند ( عکس وشواهید قابل قبول) ریاست امور ساختمانی را در ظرف 24 ساعت با ارسال شفر در جریان گذاشته وریاست امور ساختمانی در مدت زمان یک هفته موضوع را ذریعه هیئت حد اقل  از سه نفر تشکیل شده  باشد ونمایندۀ مستهلک نیزعضو آن میباشد مورد بررسی قرارداده، گزارش خویش را با نظر مشخص  به جزوتام مربوطه وریاست امور ساختمانی در طی یک راپور  بعد از امضا هر ورق ارائه نمایند، درصورت لزوم، ریاست امور ساختمانی و ملکیتها با در نظر داشت مواد مندرج ماده 58 شرایط عام قرارداد وسایر مواد مندرج شرایط عام و خاص قرارداد اجرأت مقتضی را تعمیل مینمایند، جزوتام مربوطه درصورت مشاهده اعمال فوق صلاحیت توقف کار الی صدور تصمیم نهایی از جانب ریاست امورساختمانی ویا آمر اعطای مربوطه را ندارد. 

4.5- جزوتام مربوطه مکلفیت دارد تا ازعدم استفاده پرسونل مواد وتجهیزات دولتی درقرارداد هذا اطمینان حاصل نماید و درصورت مواجه شدن با این اعمال اجرأت لازم را نمایند، درصورت عدم توجه به موارد ذکر شده مسولیت بعدی بدوش شان خواهد بود. 

مکلفیت های ریاست امور ساختمانی وملکیتها ( فرمایش دهنده ) 

4.6- -ریاست ساختمانی وظيفه دارد يك نفر انجنير مسلكي  را به حيـــــــــــــــــث مديرقرارداد (  مدیرپروژه ) جهت مراقبت ازامور پروژه الي ختم قرارداد بگونه‌ی رسمی تعیین نماید. 

4.7- ریاست امور ساختمانی منحیث مرجع حل و فصل منازعات تخنیکی، مشخصات، نقشه ها، لایحه کار و بل اجحام کاری و سایر امور تخنیکی و انجنیری  با درک مسئولیت بعدی میباشد. 

 4.8- -ریاست تدارکات منحیث تسهیل کننده‌ی امور تدارکات وقرارداد از قبیل ارسال به موقع موافقتنامه ها، تعدیلات قرارداد واسناد لازم آن وسایر اسناد متم تدارکاتی وقرارداد میباشد وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات مکلف به اجرای آن میباشد؛ همچنان زمینه را برای نهاد های نظارت کننده حسب مواد قانون وطرزالعمل تدارکات با تفاهم ریاست امور ساختمانی وملکیتها  مساعد میسازد.

4.9 - انجنیر نظارت کننده وآمریت تسهیلات انجنیری قطعه مربوطه مکلف است ازصحت بودن تصویرها وگزارشات ( پیشرفت کار، وسایر اسناد لازمه) قرارداد که توسط متعهد ارایه میشود اطمینان حاصل نموده تصدیق، امضا ومهر نمایند. 

3.7- انجنیر نظارت کننده مکلف است تا گزراش پیشرفت امور ساختمانی را که متعهد تهیه مینماید مورد بررسی قرار داده و ازصحت، سقم ومحاسبه آن تصدیق نماید.



	
	10 - مدیر پروژه ( مدیرقرارداد )  در تفاهم به جزوتام مربوطه وتسهیلات انجنیری مربوطه  حسب حکم 104 طرزالعمل تدارکات مکلف است درصورت تأخیر درکار پروژه ویا عوامل بیرونی که بصورت موجه باعث  توقف میگردد، ریاست امورساختمانی وملکیتها وریاست اکمال وخریداری را به اسرع وقت الی 3 یوم رسماً درجریان قرار داده متکی به حکم 98 طرز العمل تدارکات و حسب شرایط مندرج ( شرایط متمم شرایط خاص قرارداد ) وبا تفاهم ریاست  تدارکات در حصه ترتیب تعدیل قرارداد  ومنظوری ها لازم قبل از تکمیل میعاد قرارداد اقدامات لازم را مرعی خواهند نمود. 

4.11- مدیرپروژه (مدیرقرارداد) مکلف است درصورت افزایش ویا کاهش درحجم قرارداد حسب گزارش انجنیر نظارت کننده درمیعاد اعتبار قرارداد عندالموقع حسب شرایط مندرج متمم شرایط خاص قرار داد، ریاست امورساختمانی وملکیتها وریاست تدارکات را درجریان قرار دهد. 

4.12- تمام اجناس و مواد ساختمانی كه درساحه نصب ويا استفاده میگردد بايد ازطرف انجنيركنترول کیفیت (QC) شرکت متعهد نظارت وتأید گردد، البته با ارايه‌ی سرتيفكيت هرجنس ومواد بعدازتست وقبولي انجنير اطمنان ازکیفیت(QA) بعداً اجازه نصب وكاردرساحه را دارد. درحالاتیکه امور ساختمانی نیاز به نظارت وتدقیق بیشترداشته باشد، با موافقه‌ی مدیر قرارداد ( مدیرپروژه ) اجازه بررسی وتست لابراتواری را داشته که درهمچو مورد درصورت موجودیت  وجوه مالی برای پروژه متذکره منحیث تعدیل درحجم قرارداد محاسبه شده ومیتواند قابل پرداخت برای شرکت باشد؛ این بررسی و تست ها لابراتواری در صورت موجودیت وجوه مالی جهت تثبیت  کیفیت اجناس نمیتواند بیشتر از 2 بار در میعاد قرارداد صورت گیرد. 

5-تادیات پروژه:
5.1- تادیات بعدازتصدیق مسئولین وارایه‌ی اسناد ضمیموی ذیل پرداخته خواهدشد:

الف:- تصدیق انجنیر نظارت کننده‌ی پروژه، آمریت تسهیلات انجنیری قطعه در جریان پیشرفت امور ساختمانی ودر زمان ختم ( ختم میعاد گرانتی ) وتوسط هیئت ریاست امورساختمانی وملکیتها؛

ب:- تصدیق مدیریت های تسهیلات ساحوی ومرکزی ریاست امور ساختمانی؛

ج:- ملاحظه شد مدیر پروژه ( مدیر قرارداد ) ریاست امورساختمانی و ملکیت ها؛

د:- گذارش مطابق 2.7 و عکس های آن مطابق فقره( 2.5 )؛

هـ:-ارایه‌ی پیشرفت کار پروژه مطابق فقره2.7 ،2.5 وسایر موارد مندرج؛

ز:- تاديات پولي به اساس قيمت احجام تطبیق شده‌ی  امور ساختمانی، اسناد اصولي، پلان کاری پروژه و پلان کاری تجدید شده كه مورد تائيد مدير پروژه، مديريت هاي ذيربط ومقامات مئسول رياست امور ساختماني وملكيتها ورياست تدارکات  قرار گرفته باشد ازطريق رياست امورساختماني وملكيتها و رياست مالي وبودجه وزارت دفاع ملي به اساس فورم (م7) مديريت عمومي انسجام ومنابع رياست امور ساختماني وملكيتها قرار ذيل صورت ميگیرد: 
قسط اول: بعد از اجراي (%40) احجام عمومي كار پروژه  متناسب به پلان کاری وپلان کاری تجدید شده توسط انجنیر نظارت کننده محاسبه شده  و(%30)‌ پول قيمت منظور شده پروسه هاي كاري اجرا شده الی 30 یوم قابل تاديه ميباشد.

قسط دوم : بعد از اجراي (%70) احجام عمومي كار پروژه  متناسب به پلان کاری وپلان کاری تجدید شده توسط انجنیر نظارت کننده محاسبه شده  و(%60)‌ دیگر پول قيمت منظور شده‌ی پروسه هاي كاري اجرا شده الی 30 یوم قابل تاديه ميباشد.

 قسط سوم:  بعد از اجراي (%90) احجام عمومي كار پروژه  متناسب به پلان کاری وپلان کاری تجدید شده توسط انجنیر نظارت کننده محاسبه شده و(%80)‌ دیگر پول قيمت منظور شده‌ی پروسه هاي كاري اجرا شده الی 30 یوم قابل تاديه ميباشد؛ همچنان برآورد ثا نی را میتوان همزمان با برآورد گزارش پیشرفت کار قسط سوم انجام داد؛

(%20) باقی مانده بعد از اجرای پروسه برآورد ثانی پیشرفت کار واکت دوره تسلیمی مطابق فورم مدیریت عمومی پالیسی ودارایی اصلی ریاست ساختمانی  در صورت عدم مو جو دیت  کدام موانع قا نونی  قابل تا دیه میباشد، امور ساختمانی مندرج قرارداد توسط مدیر قرارداد ( مدیر پروژه )،  شعبات مربوط ریاست امور ساختمانی و ریاست تدارکات سجل گردیده وبه جانب مستهلک ( جزوتام مربوطه) تسلیم داده میشود و جزء ازدارای های غیرمنقول وزارت د فاع ملی  محسوب میشود. ؛

10%  پول ( تامینات) وضع شده از حواله ها شرکت بعد از تکمیل میعاد گرانتی پروژه ورفع نواقص مطابق ماده های 52 و 55 و سایر شرایط عام قرارداد به جانب شرکت متعهد قابل پرداخت میباشد.  


	
	- فسخ قرارداد :

6.1-  علاوه برشرایط مندرج  ماده های 57 ، 58 ،  59 و سایر مواد مرتبط شرایط عام قرارداد، درصورت توقف خودسرانه در جريان كار ويا تاخيركار پروژه در مقـــــــابل هر روز تاخير (%0.1) از قيمت مجموعي پروژه طور جريمه اخذ، شركت متعهد مجبور به پرداخت آن ميباشد، بعد از بیست یوم جریمه در صورتیکه امورات کاری پروژه کمتر از (٪80) پیش رفته باشد ومتعهد  دراجرای امورات عقد شده سعی به خرج ندهد وکار را به سرعت انجام ندهد، قرارداد فسخ وطبق قانون تدارکات با شرکت متعهد برخورد صورت خواهد گرفت؛ درصورتیکه امورات کاری پروژه بیشتر از (٪80) پیش رفته باشد فسخ قرارداد به نفع دولت نبوده شرکت متعهد با وضع روزانه (٪0.1) از قیمت مجموعی پروژه الی تکمیل قرارداد جریمه تاخیر گردد، این جریمه نباید از( ٪10)  قیمت مجموعی پروژه تجاوز نماید در صورتیکه جریمه تاخیر به (٪10) قیمت مجموعی پروژه برسد وباز هم قرارداد ختم نگردیده باشد، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات با شرکت متعهد برخورد صورت گیرد . 

6.2- در حالات فسخ مدیر پروژه، انجنیرنظارت کننده، آمریت تسهیلات انجنیری، مدیریت ها ساحوی ومرکزی مکلف اند با تفاهم قطعه مربوطه  الی 24 ساعت اجناس وتجهیزات  موجود  درساحه که ازمتعهد باقی میماند را محاسبه نموده وبه شخص مسؤل  قید وجمع نمایند، جزوتام مربوطه مکلف به حفظ ونگهداری آن میباشد. 
7.0- حوادث غير مترقبه ومجبره  :

7.1-حوادث غير مترقبه عبارت ازحالاتی است كه پيشبيني آن طور دقيق نا ممكن ميباشد ویا حوادثی که منجر به : (زلزله، طوفان، امراض ساري، اتش فشان ها، افات زميني وسماوي، اعلان رسمي حرب، قطع روابط تجارتي سكتور هاي خصوصي ودولتي با منابع خارجي، بندش راه هاي مواصلاتي وتجارتي بين الدول غرض تداركات، اعتصابات، اعتراضات مردمی درمقابل پروژه وغيره موضوعات كه ازطرف دولت به نشرميرسد) میگردد، همچنان حوادثی که خارج از کنترول جانبین قرارداد ( فرمایش دهنده و فرمایش گیرنده)  باشد؛ در حالت پیش آمدن حوادث غیر مترقبه ومجبره  طرفین قرارداد  موافقه دارند که زمان  ضایع  شده قابل  تلافی و قابل جبران قبل از تکمیل میعاد قراربوده ومستلزم تعدیل میباشد. 

حکم نهایی: 

شرایط هذا منحیث تفصیلات  لازم برای طرفین قرارداد بوده ونظر به شرایط هر قرارداد قابل تغیر میباشد، هر نوع تصحیحات وتغیراتی که نظر به ماهیت پروژه اعمال گردد، برای جوانب قرارداد قابل تعمیل میباشد.

	جز 13 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
	اداره فرمایش دهنده{ریاست امورساختمانی وملکیت ها وزارت دفاع ملی واقع ناحیه دهم جوارشفاخانه سردارمحمد داودخان }میباشد.

	جز 14 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
	اداره : وزارت دفا ع ملی 

آدرس : پل محمود خان – ناحیه دوم – کابل – افغانستان .

	جز 17 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
	 تاریخ تکمیلی امور ساختمانی یک ماه .   


	جز 20 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
	مدیر پروژه بعد از امضای قرار داد توسط نهاد تدارکاتی تعیین میگردد .

	جز 22 بند ا ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
	ساحه کارامورساختمانی پروژه: خلاصه برآورد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی محل سطرواخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول خوست قول اردوی 203تندر سال مالی 1400.

	جز 25 بند 1 ماده 1  شرایط عمومی قرارداد
	تاریخ آغاز کار امور ساختمانی بعد از عقد قرار داد و صدور مکتوب آغاز کار  می باشد.

	جز 29 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
	امورساختمانی شامل پروژه خلاصه برآورد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی محل سطرواخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول خوست قول اردوی 203تندر سال مالی 1400..


	بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد
	تکمیل قسمت وار : قابل تطبیق نیست . 

	جز 9 بند 3 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد
	اسناد ذیل شامل قرارداد می باشند: 
   الف ) توافقتنامه
(ب) نامه قبولی 

(ج) آفر داوطلب 

(د) شرایط خاص قرار داد 

(هـ) شرایط عمومی قرار داد  

(و) مشخصات 

(ز) نقشه ها 

(س) بل احجام کار 

	بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد
	زبان قرارداد:    زبان قرارداد همان زبان آفر میباشد. 



	
	قانون نافذ بر این قرارداد : قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.    


	بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد
	جدول فعالیت های قراردادی دیگر {درصورتیکه قراردادی قرارداد فرعی داشته باشد مطابق بند(1)ماده (8)شرایط عمومی قرارداد جدول فعالیت خویش را بادرنظرداشت جدول فعالیت قراردادی اصلی وفرعی وسایر قراردادیان ان تنظیم نماید} میباشد.

	بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد
	کارمندان کلیدی  
شرکت مکلف است که تمام اسناد، خلص سوانح و کاپی اسناد تحصیلی کارمندان کلیدی پروژه خویش را ارایه نمایند.


	بند 1 ماده 13 شرایط عمومی قرارداد
	مبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد:

 برای  امور ساختمانی، تآسیسات، و مواد خام {مطابق قوانین وپالیسی نافذه بیمه درمورد بیمه وسایرقوانین نافذه ،مربوط داوطلب می باشد }.


	بند 1 ماده 14 شرایط عمومی قرارداد
	گزارشات بررسی ساحه  : نظر به تقاضا داوطلبان ارایه خواهد گردید 


	بند 1 ماده 15 شرایط عمومی قرارداد
	 مدیر پروژه به پرسش ها توضیحات ارایه می نماید.


	بند 1 بند 21 شرایط عمومی قرارداد
	تاریخ تسلیمی ساحه { بعد ازتاریخ عقدقرارداد و   صدور مکتوب اغاز کار توسط ریاست ساختمانی }می باشد.
  

	ماده 62 شرایط عمومی قرارداد
	نهادیکه  از روش حکمیت آن استفاده میگردد محکمه تجارتی افغانستان میباشد.


	ب.   کنترول زمان

	بند 1 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
	قراردادی پلان کاری امورساختمانی را در جریان {قراردادبه مدت (5)یوم قراردادی پلان کاری خویش را ارائه بدارد} .

	بند 3 ماده 25  شرایط عمومی قرارداد
	میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان{درجریان قراردادبه مدت (10)یوم قراردادی جهت تجدید ویاتصحیات پلان کاری خویش را ارائه بدارد 

	
	در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، ازپرداخت بعدی مبلغ{(5%) پنج فیصد}معطل قرارداده شده 
الی ارائه پلان کاری تجدید شده معطلی پرداخت ان ادامه میابد.

	بند 1 ماده 26  شرایط عمومی قرارداد
	قرارمکتوب نمبر (3119) مورخ 19/9/1392 ریاست محترم دفتر مقام وزارت دفاع ملی وامر وزارت محترم مالیه ودفتر محترم سیستیکا اضافه کاری قابل مجرائی نمی باشد  .

	ج.  کنترول کیفیت

	بند 1 ماده 33 شرایط عمومی قرارداد
	 میعاد رفع نواقص یک سال تقویمی بعد از تکمیل پروژه میباشد.   


	د. کنترول مصرف

	بند 2
ماده 41 شرایط عمومی قرارداد
	پرداخت ها به واحد پول افغانی تادیه می گردد و قرار ذیل میباشد: 

به اساس فیصدی پیشرفت کار و تصدیق مدیر پروژه بعد از منظوری مقام وزارت دفاع ملی به حساب بانکی شرکت مذکور انتقال میگردد. 

	بند 1

ماده 45 شرایط عمومی قرارداد
	قرارداد مطابق ماده 47 شرایط عمومی قرارداد :{قابل تعدیل نیست}.
نوت : برای هر نوع اضافه کاری در قرار داد ها قبل از آغاز آن موافقه کتبی تمویل کننده پروژه در صورت وجوه اختیاری موافقه کتبی ریاست عمومی بودجه وزارت محترم مالیه لازمی است . 

	بند 2 ماده 46 شرایط عمومی قرارداد
	  فیصدی تناسب پرداخت های تامینات10 فیصد میباشد. 

	بند 1 ماده 47 شرایط عمومی قرارداد
	 جریمه تاخیر برای تمام امور ساختمانی مبلغ 0.1%  فیصد قیمت نهایی قرار داد از قرار فی روز میباشد. حد اکثر مبلغ جریمه تاخیر نقدی برای امورساختمانی 10  فیصد قیمت نهایی قرار داد میباشد. 

	بند 1 ماده 48 شرایط عمومی قرارداد
	 انعام برای انجام تمام امور ساختمانی : نظر به لزوم دید فرمایش دهنده صورت خواهد گرفت . 


	بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد
	پرداخت های پیشکی :  
نوت : به اساس حکم قید وثبت 6131 مورخ 1/06 /1399 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهور ی 30 فیصد قیمت مجموعی قرارداد را به طور پیش پرداخت به جانب شرکت انکشاف ملی صورت میگیرد .

	بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد
	مبلغ تضمین اجرا : 5%  فیصد قیمت قرار داد میباشد. 
تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی  غیر مشروط و نباید کاپی و اسکن شده باشد.

نوت : طبق اطلاعیه شماره NPA/PPD/No.25/1397   تصدی ها و شرکت های دولتی از ارائه تضمینات آفر و اجرا کار معاف می باشد. 

	
	

	هـ.  ختم قرار داد 

	 بند 1 
ماده 56 شرایط عمومی قرارداد
	ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ  30  روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.   

	بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد
	درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 1 ماده 58 شرایط عمومی قرارداد، مبلغ{الی دریافت مواد مندرج بند(1) ماده (56) شرایط عمومی قرارداد توسط متعهدتکمیل نگردد پول از تامینات پرداخت شده 5%ازمجموع قرارداد استرداد نخواهد گردید }.

	جز 6 بند 2 ماده 57 شرایط عمومی قرارداد
	حد  اکثرجریمه  تاخیر : خساره های نقدی برای تمام امورساختمانی در صورت توقف در جریان کارو یا تاخیر در کار پروژه در مقابل هر روز تاخیر {0.1} فیصد ازقیمت مجموعی پروژه طور جریمه شرکت متعهد مجبور به پرداخت ان می باشد بعدازبیست یوم جریمه درصورتیکه امورات کاری پروژه کمتراز(%80) پیشرفته باشدوقراردادی دراجرای امورات عقدشده سعی به خرچ ندهدوکاررابه سرعت انجام ندهدقرارداد فسخ وطبق قانون تدارکات با شرکت متعهدبرخوردصورت خواهندگرفت 
در صورتیکه امورات کاری پروژه بیشتر از 80 فیصد پیشرفته باشد فسخ قرار داد به نفع دولت نبوده شرکت متعهد به وضع روزانه (%0.1)ازقمیت  مجموعی پروژه الی به پایه اکمال رسانیده قرارداد جریمه تاخیرگردد واین جریمه نباید از(%10) قیمت مجموعی پروژه تجاوزنماید. 

درصورتیکه جریمه تاخیر به(%10) قیمت مجموعی پروژه  برسدوبازهم قرارداد ختم نگردیده باشدقرارداد فسخ وطبق قانون تدارکات باشرکت متعهد برخوردصورت گیرد

	بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد 
	فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمان  
مطابق بند 2  حکم 109  طرزالعمل تدارکات : اداره تدارکاتی کار باقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در میعاد اعتبار قرار داد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قرار دادی اولی به عنوان جبران حساره حصول می نماید. 

	بند 1 ماده 61 شرایط عمومی قرارداد
	{نظربه محاسبه ازطرف مدیرپروژه وهئیت براورد ثانی فیصدی ان تعین خواهد گردید }.


قسمت ششم:  مشخصات تخنیکی و شرایط اجرا

یادداشت ها در مورد  مشخصات عمومی 
{این یادداشت صرف جهت ترتیب مشخصات تخنیکی شرطنامه توسط داوطلب می باشد این معلومات در اسناد نهایی شامل نمی باشند} 

مشخصات تخنیکی واضح و دقیق یک پیش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب داوطلبان میباشد.  
در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تخنیکی طوری ترتیب گردد تا سبب ایجاد رقابت بیشتر گردیده و توضیحات واضح طرز کار، مواد خام، و انجام امور ساختمان تدارک شده را داشته باشد. این صرف بخاطر اطمینان اقتصادی، مثمریت و منصفانه بودن که سبب ارائه آفر جوابگو و  تسهیل پروسه ارزیابی آفر گردد، می باشد. 

مشخصات تخنیکی بیانگر اینکه تمام اجناس و مواد خام ترکیب شده کار امور ساختمان جدید، غیرمستعمل، آخرین یا جدیدترین مودلهای فعلی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر در طرح  و دیزاین مواد باشد، مگراینکه در قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.

 مشخصات تخنیکی از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده میباشد. اکثر مشخصات تخنیکی که برای اجرای قرارداد امورساختمانی مناسب باشد، از جانب اداره یا انجنیر تحریر میگردند. مشخصات تخنیکی معیاری با کاربرد فراگیر تمام سکتور ها وجود ندارد، اما اصول و عرف پا بر جا موجود در این اسناد منعکس گردیده است. 
معیاری سازی مشخصات تخنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه راه ها، بنادر، قطار آهن،مسکن شهری، آبیاری، و تامین آب سبب صرفه جویی در تدارکات عامه میگردد. مشخصات تخنیکی عمومی شامل طرزکار، مواد و تجهیزات که معمولاَ در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختمان مشخص استفاده گردد.  هرگونه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تخنیکی عمومی باشد. مشخصات تخنیکی عمومی مشخصات اند که توسط وزارت های سکتوری/نهاد های مسلکی در افغانستان و یا توسط سازمان بین المللی استاندرد (ISO) صادر شده باشد. 

توجه داشت که مشخصات تخنیکی ترتیب شده محدود نباشد. مشخصات تخنیکی تهیه شده از نهاد های داخلی یا بین المللی مبین این باشد که اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنیکی بوده و مشخصات تخنیکی معادل یا بالاتر از معیارات ذکر شده، قابل قبول میباشد. جهت تطبیق، ماده نمونوی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تخنیکی درج گردد.  
معادل بودن معیار ها و کود ها 
درصورتیکه از معیارات و کود های خاص جهت تهیه  اجناس و خدمات، انجام یا آزمایش امور ساختمان اشاره شده باشد، آخرین ویرایش معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبیق میباشد. مگر اینکه صریحاً طور دیگری تذکر رفته باشد. هرگاه معیارات و کود ها از نهاد های جمهوری اسلامی افغانستان یا از کشور یا منطقه خاص باشد، معیار های دیگر معادل یا بالاتر از آن مشروط بر توافق کتبی و بررسی قبلی مدیر پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت میان معیار های مشخص شده و معیار های بدیل پیشنهاد شده را بصورت واضح کتبی ارائه و در جریان (28) روز قبل از توافق کتبی مدیر پروژه، آن را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  در صورتیکه انحراف پیشنهاد شده توسط قراردادی بصورت قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کیفیت مشخص شده نباشد، قراردادی معیار های مشخص شده اسناد داوطلبی را برآورده نماید.  

قسمت نهم – فورمه های قرارداد و تضمین
فورمه ها                                  عنوان فورمه ها
فورمه امور ساختمان کوچک/05

تضمین آفر: تضمین بانکی 

فورمه امور ساختمان کوچک/06

اظهار نامه تضمین آفر 
فورمه امور ساختمان کوچک/07

تضمین اجرا (غیر مشروط)  
فورمه امور ساختمان کوچک/08

تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی   
فورمه امور ساختمانی کوچک/09 

موافقت نامه قرارداد 
{فورمه های نمونوی قابل قبول تضمین آفر، اجرا و پیش پرداخت ارائه گردیده است. داوطلبان فورمه های تضمین اجرا و پیش پرداخت را در این پروسه خانه پری نمی نمایند تنها داوطلب برنده این دو فورمه را ارائه می نمایند}
تضمین آفر: تضمین بانکی

فورمه امور ساختمان کوچک/05

بانک: {نام و آدرس بانک درج گردد}......................

ذینفع: {نام و آدرس اداره درج گردد} ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی ، 
تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}    /  /1400
شماره تضمین بانکی آفر{شماره درج گردد}....................
اطلاع یافتیم که {نام مکمل داوطلب درج گردد}.................، منبعد به نام "داوطلب" آفر خود که به تاریخ {    /  /1400} برای اجرای   پروژه: خلاصه برآورد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی محل سطرواخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول خوست قول اردوی 203تندر سال مالی 1400.
. شماره داوطلبی:  (MOD-1400-W-C0190- 25105)
برعلاوه می دانیم که مطابق شرایط شما، آفر باید همراه با تضمین آفر ارائه گردد. 
بر اساس درخواست داوطلب، ما {نام بانک درج گردد}......... بدینوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که بدون تعلل، مبلغ مجموعی {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} را  بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:
(1) تغییر یا انصراف از آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد  از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛

(2) انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛

(3) اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛

(4) فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده؛
(5) در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانون.

   این ضمانت در حالات ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:
(6) درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی تضمین اجرا طبق دستورالعمل برای داوطلبان؛ یا
(7) درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض (1) امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا (2) 28 روز بعد از ختم میعاد اعتبار آفر به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر {تاریخ ختم آفر درج گردد}..............
در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قبل از میعاد فوق دریافت شده باشد.
این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 785 اطاق تجارت بین المللی میباشد.

امضا: {امضای مسئول مربوط درج گردد}................
مهر: {مهر گردد}.....................
اظهار نامه تضمین آفر

فورمه امور ساختمان کوچک/06

قابل تطبیق نیست

شماره اعلان تدارکات:

{                           }

شماره شرطنامه داوطلبی:


شماره آفر بدیل:

{وجود ندارد}
تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد} /  /1400
به: { }.........................
ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

ما میدانیم که، طبق شرایط شما، آفر باید همراه با اظهارنامه تضمین آفر ارائه گردد. 

ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت {تعداد سال درج گردد}................ سر از {تاریخ درج گردد}................ محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:

1- ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛
2- تغییر یا انصراف درمیعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛

3- انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛

4- اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛

5- فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده.
این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده ویا 28 روز بعد از ختم میعاد اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد. 

امضا : {امضای شخصی که صلاحیت امضای این اظهار نامه را دارد}.....................
دارای صلاحیت امضای این اظهار نامه از طرف: {نام داوطلب درج گردد}...............
تاریخ: {روز، ماه و سال درج گردد}..................
مهر :  {مهر گردد}..........
{یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار نامه تضمین آفر باید به نام تمام شرکا آفر را ارائه گرد}.......................
تضمین اجرا بانکی (غیر مشروط)

فورمه امور ساختمان کوچک/07

 بانک: {نام و آدرس بانک درج گردد}................

ذینفع: {نام و آدرس اداره درج گردد}...................
تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}............
شماره تضمین بانکی آفر{شماره درج گردد}....................
{به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}
اطلاع حاصل نمودیم که {نام مکمل قراردادی درج گردد}..............، که منبعد بنام "قراردادی" یاد می شود، قرارداد شماره {شماره قرارداد درج گردد} مؤرخ {روز، ماه و سال درج گردد}....................... را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور انجام {نام قرارداد و توضیح مختصر امور ساختمانی درج گردد}.................. عقد می نماید. 
علاوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز لازم می باشد. 
به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ {مبلغ
 به حروف و ارقام درج گردد}................. را بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دلایل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم. 
این تضمین (28) روز بعد از تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی امور ساختمان به ما یا الی تاریخ {روز، ماه و سال
 درج گردد}.................هر کدام که اول  صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. 
این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 785 اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ 2 ماده 20 (الف) آن میباشد.

{امضا، نام و وظیفه نماینده  با صلاحیت بانک و اکمال کننده درج گردد}
{مهر بانک}

{مهر اکمال کننده}
تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی
فورمه امور ساختمان کوچک/08

دراین پروژه پیش پرداخت قابل تطبیق نیست
{به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

بانک: {نام و آدرس بانک درج گردد}

ذینفع: {نام و آدرس اداره درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}
شماره تضمین بانکی آفر{شماره درج گردد}

ما {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد} اطلاع حاصل نمودیم که {نام و آدرس قراردادی درج گردد}، که منبعد بنام "قراردادی" یاد می شود، قرارداد شماره {شماره قرارداد درج گردد} مؤرخ {روز، ماه وسال درج گردد} را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور اجرای امور ساختمان {نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان درج گردد}عقد نماید. 

علاوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، پیش پرداخت در مقابل تضمین پیش پرداخت صورت میگیرد.  
به درخواست قراردادی، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} را بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم. 
این یک شرطی است برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت طوریکه پیش پرداخت متذکره فوق باید توسط قراردادی به حساب نمبرش دریافت شده باشد {شماره و محل حساب درج گردد}
مبلغ این تضمین بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی که در کاپی بیانیه موقت یا تصدیقنامه پرداخت از آن تذکر و به ما ارائه گردیده، کم میگردد.  این تضمین بمجرد دریافت کاپی تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه (80) فیصد قیمت قرارداد برای پرداخت تصدیق گردیده، یا به  تاریخ {روز، ماه و سال
 درج گردد} فاقد اعتبار میگردد.  

این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 785 اطاق تجارت بین المللی، میباشد.

{امضا نماینده با صلاحیت اخذ گردد}

{مهر بانک}       
                                                                                                فورمه موافقتنامه قرارداد  
فورمه امور ساختمانی کوچک/09
{در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعدیل از اثر اصلاح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده 28 دستور العمل برای داوطلبان، تعدیل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند 3 ماده 16 دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل مطابق ماده 18 دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده 27 دستور العمل برای داوطلبان، یا تغییرات دیگری موافقه شده دوطرف مجاز در شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدی، قراردادی های فرعی، جدول بندی، و امثال آن شامل می باشد.} 

این موافقتنامه به تاریخ {سال، ماه و روز درج گردد}........... میان {نام و آدرس اداره درج گردد} ...........................و {نام و آدرس داوطلب برنده درج گردد}..............عقد گردیده است. 

اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراآت در قرارداد {نام و نمبر تشخیصیه قرارداد درج گردد}................ پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید. 

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها  تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند. 
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان  در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید. 
طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

مهر در حضور 

{خانه پری گردد}.................
امضا، مهر، و تسلیم گردید
{خانه پری گردد}.................
در حضور


{خانه پری گردد}.................
امضا الزام آور اداره:      
 {امضا توسط نماینده با صلاحیت اداره}...........................
امضا الزام آور قراردادی: 
{امضا توسط نماینده با صلاحیت قراردادی}...................
	فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع

	الف) هدایات : 

	1- این فورم جهت جمع آوری معلومات مالکیت ذینفع داوطلب ترتیب گردیده است . 
2- داوطلب (رئس یا معاون آن ) مکلف است این فورم را طور کامل خانه پری و پس از مهر و امضاء، ضم آفر خویش ارائه نماید. 
3- در صورتی که داوطلب به صورت مشترک (JV) و یا کنسرسیوم در پروسه اشتراک نماید، هر یک از شرکا و یا اعضاء باید این فورم را به صورت جداگانه خانه پری نماید .
4- قرار دادی فرعی مکلف به خانه پری این فورم می باشد.
5- در صورت مطالبه اداره، داوطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضیحات پیرامون مالکین ذینفع می باش. 
6- طبق این فورم، مالکیت ذینفع ، شامل مالک اصلی یا نماینده قانونی آن،اعضای هیئت مدیره، رؤساء، مدیران ارشد، متولی و سایر اشخاص که طور مستقیم و غیر مستقیم ، کلی یا جزئی در شخص حکمی کنترول ویا در تصامیم آن نقش داشته یا در نفع و ضرر آن شریک باشد. 
7- فورم معلومات مالکین ذینفع قرار دادی (داوطلب برنده) در ویب سایت اداره تدارکات ملی توآم با قرار داد نشر می گردد. 
8- این فورم به مراجع ذیصلاح ارجاع می گردد.  

	ب) هویت شرکت :

	دری : 
	نام شرکت 

	پشتو: 
	

	انگلیسی : 
	

	
	مرجع صدور جواز فعالیت : 
	
	شماره جواز فعالیت: 

	
	تاریخ ختم میعاد اعتبار جواز فعالیت : 
	
	تاریخ صدور جواز فعالیت : 

	تضامنی □   محدودالمسؤلیت   □   سهامی    □    متشبث انفرادی    □     سایر : مشخص نماید: ...................................................................................      
	ماهیت شرکت : 


	ج) شهرت مسؤلین شرکت : (رئیس، معاونین، شرکاء و هیئت مدیره )

	دارای حق تعیین هئیت مدیره یا کار کنان شرکت (مستقیم غیر مستقیم )
بلی/نخیر
	دارای حق رآی در شرکت ( مستقیم یا غیر مستقیم )
بلی /نخیر
	مقدار و فیصدی سهام
	دارای سهام شرکت (طور مستقیم یا غیر مستقیم بلی/نخیر
	موقف وظیوی در شرکت
	شماره تماس
	آدرس محل سکونت
	شماره تذکره
	تخلص یا نام  خواده گی
	اسم پدر
	اسم
	شماره

	
	
	فیصدی 
	مقدار 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	د) شهرت سایر مالکین ذینفع : (سهامداران) 

	دارای حق تعیین هئیت مدیره یا کار کنان شرکت (مستقیم غیر مستقیم )
بلی/نخیر
	دارای حق رآی در شرکت ( مستقیم یا غیر مستقیم )
بلی /نخیر
	مقدار و فیصدی سهام
	دارای سهام شرکت (طور مستقیم یا غیر مستقیم بلی/نخیر
	موقف وظیوی در شرک
	شماره تماس
	آدرس محل سکونت 
	شماره تذکره
	تخلص یا نام خانواده گی
	اسم پدر
	اسم
	شماره

	
	
	فیصدی
	مقدار
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
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	5

	هه)تعهد نامه : 

	اقرار میدارم که تمام معلومات مندرج این  فورم کاملآ حقیقت بوده، صحت دارد. در صورت کتمان حقیقت ، تناقض و یا عدم صحت معلومات مندرج شده ، طبق احکام قوانین نافذه مسؤل و جوابگو می باشم .

	مهر و امضاء : 
	اسم :  

	تاریخ : 
	موقف : 
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قیمت مجموعی

1

 از مخلوط ریگ200کانکریت سیخدار با مصایه مارک 

،جغل کرش وسمنت در کار تمامی پروسه  های ذخیره تیل

با امورات ایجابی آن طبق نقشه

445مترمکعب

2

خشت کاری  از خشت پخته درجه اول با مصاله مارک

 از مخلوط ریگ وسمنت در کار دیوار های ذخایر250

طبق نقشه با امورات ایجابی آن

32متر مکعب

3

پرانه خاک بالای سلپ از بورجی به حالت دوطبقه با

امورات ایجابی آن طبقه نقشه

170متر مکعب

4

تهیه وفرش پلاستیک دولای درجه اول در کار بالای سلپ

با تمام امورات ایجابی آن

820متر مربع

5

 سانتی5کاه گیل در کار بالای بام ذخیره تیل به ذخامت 

متر با تمام امورات ایجابی آن  طبق نقشه

820متر مربع

6

 از مخلوط ریگ 250پلستر کاری با مصاله مارک 

میده وسمنت در کار رینگ ها ،پایه ها ، پاراپت ها 

وسقف ها با امورات ایجابی آن طبق نقشه

1470متر مربع

7

سانتی متر از)20

x

20(ساخت ونصب ناوه خسی به ابعاد 

 گیچ درجه اول باامورات ایجابی آن طبق24آهن چادر 

نقشه

5متر طول

8

تهیه وجابجا نمودن موانع آهن کانکریتی به ابعاد

طبق نقشه باامورات ایجابی آن)1.5

x

4(

90عدد

9

ترش کاری سطح کانکریت موجوده جهت ایجاد اصطکاک

با امورات ایجابی آن

342متر مربع

0

خلاصه برآورد تهیه مواد واجرا احجام پروسه امورات ساختمانی سطر اخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول:ضرورت 

.  تنئدر  203خوست مربوطه قول اردوی 

قیمت 

ملاحظات
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جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت دفاع ملی
ریاست ساختمانی واداره ملکیت ها
مدیریت عمومی انجینری
لايحه كار
اجراپروسه های کاری امورات ساختمانی، ستراخفا ذخاير پاورپلانت ولايت خوست .
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1.1

1.1 . خلاصه پررژه:

تهيه مواد، تجهيزات مورد ضرورت جهت اجراپروسه های کاری امورات ساختمانی، ستراخفا ذخاير پاورپلانت ولايت خوست .

1.2

1.2 . موقیعت پروژه:

ولايت خوست.

1.3

1.3 . هدف اعمار پروژه:

هدف اين پروژه جهت ستراخفا ذخاير پاورپلانت ولايت خوست ميباشد.

1.4

1.4 . تشریح خلاصه پروژه:

قراردادي بايد تمام كارگران، تجهيزات، لوازم، ماشينري براي تهيه مواد، تجهيزات مورد ضرورت جهت اجراپروسه های
کاری امورات ساختمانی، ستراخفا ذخاير پاورپلانت ولايت خوست نمائيد.

قراردادي بايد بهترين طرق ستندرد براي ساخت ساز تعمير متذكره با تمام مشخصات و نقشه هاي منظور شده و جداول
برآورد احجام استفاده نمايد وهيچ تغيراتي را در نقشه ها، برآورد احجام، مواد قابل استفاده نياورده و در تطبيق پروسه هاي
كاري بشکل مسلكي وعلمي طور آگاهانه انجام دهد وهر گونه تغيرات يا تعديلات که در پروسه کاری يا نقشه های پروژه
بوجود ميايد بايد توسط نماينده مديريت نظارت ومراقبت رياست ساختمانی و اداره املاک )مراقبت کننده پروژه( ونماينده
قراردادی به طور کتبی تائيد شود درغير ان کار قرارادی قابل قبول دولت نميباشد و برای اجرای ان پول پرداخت نميشود.

1.5

1.5 . مرجع تماس:

آمريت تسهيلات انجينري قطعه مربوطه و نماينده مديريت عمومي نظارت ومراقبت با تمام مشخصات آن از قبيل ايميل ادرس،
نمبر تيلفون، نام و رتبه ان که بعد از عقد قرارداد بدسترس قراردادی داده خواهد شد.

1.6

1.6 . ارایه نمودن اسناد لازمي توسط متعهد:

قبل ازاينکه متعهد کار پروژه را درساحه شروع نمايد، مکلف است که اسناد ذيل را تهيه و به رياست ساختمانی و ملکيت ها
جهت تصديق و تائيد ارايه نمايد، تا اجراي کار و مديريت پروژه بصورت درست به پايه اکمال برسد.

1.6.1

1.6.1 . متعهد مکلف است که پلان کنترولي كميت وکيفيت پروژه رابه مديريت عمومی نظارت ومراقبت رياست ساختمانی و
ملکيت ها درمدت يك هفته طبق مشخصات پروژه مربوطه بعد از عقد قرارداد جهت تصديق وتائيد ارايه نمايد.

1.6.2

1.6.2 . متعهد مکلف است که پلان ايمنی پروژه را برای مديريت عمومی نظارت ومراقبت رياست ساختمانی و ملکيت ها درمدت
يك هفته طبق مشخصات پروژه مربوطه بعد از عقد قرارداد جهت تصديق ارايه نمايد.

1.6.3

1.6.3 . متعهد مکلف است که پلان کار )سيکجول کار( را که به تفصيل طريقه امور پيشبرد و تکملی پروژه مذکوررا بيان نموده
به مديريت عمومی نظارت ومراقبت رياست ساختمانی و مکليت ها درمدت يك هفته طبق مشخصات پروژه مربوطه بعد
از عقد قرارداد جهت تصديق ارايه نموده.

1.6.4

1.6.4 . تيم کاری و مسلکی متعهد: متعهد مکلف است که تيم کاری و مسلکی خويش را با اسناد تحصيلي، نمبرتماس و ايميل
آدرس جهت هماهنگي، تفاهم وحل مشكل به رياست ساختماني واداره ملكيت ها ارايه نمايد، تا اطمينان حاصل گردد كه
كارپروژه به شكل درست پيش برده ميشود.

جدول معرفت تیم مسلکی وفنی متعهد
شماره
وظیفه
درجه تحصیل
رشته تحصیل
تجربه کاری
تجربه کار در
پروژه مشابه
تعداد
نفر
1

مدير عمومی پروژه
حداقل ليسانس
3 سال
3 سال
1

2

انجينر ساختمان
حداقل ليسانس
انجينر ساختمان
3 سال
3 سال
1

نوت: مدير عمومي پروژه مسئول بخش تخينك بي خطر)ايمني( و كنترول كميت وكيفيت با درنظر داشت مواد مندرج شرايط
خصوصی نهاد استفاده کننده و قرارداد ميباشد.

1.7

1.7 . پلان كاري وگزارش هفته وار پروژه:

1.7.1

1.7.1 . قراردادي بايد پلان كاري مكمل قابل فهم را براي مديريت نظارت ومراقبت رياست ساختماني و اداره ملكيت ها درمدت
يك هفته بعد ازعقد قرارداد جهت تصديق وتائيد ارايه و پلان كاري پروژه بايد تمام مشخصات پروسه هاي كاري پروژه،
لست پرسول كاري پروژه با تمام مشخصات وادرس انها وقراردادي ها فرعي كه براي انجام پروسه هاي كاري پروژه
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معرفي ميگردد بايد داراي تمام مشخصات انها ازقبيل ايميل ادرس، نام كمپني، مهارت هاي كمپني، پرسونل مسلكي،
پروسونل غيرفني وغيره را بايد جهت تائيدي انرا قبل از اغاز پروژه بادر نظر داشت تمام ضروريت هاي پروژه به
زبان دري وانگليسي تهيه وتصديق نمايد.

جدول ثبت تحویل دهیها
پروژه :

اجراپروسه های کاری امورات ساختمانی، ستراخفا ذخاير پاورپلانت ولايت خوست
شماره
تحويل دهی
شرح اقلامی که بايد تحويل داده شود
بايد تحويل داده شود:

در جريان 7روز بعد از عقد
قرارداد
در جريان اجرای پروژه
1

پلان ايمنی ) Safety )

X

2

پلان تقويمی داوطلب و پلان اجرايی کار
X

3

اشخاص ارتباطی داوطلب
X

4

پلان کنترول کيفيت
X

5

گزارش هفته وار پيشرفت کار
X

6

کتلاکها مواد استفاده شونده
X

1.7.2

1.7.2 . متعهد بايد گزارش هفته وار جريان كار پروژه را با جزئيات طبق پلان كاري تايد شده پروژه آرايه نمايد و هدف از
گزارش هفته وار جهت مطمين شدن انجام پروسه هاي قرارداد شده پروژه درمدت معين ان)مدت زمان تكميل پروژه شامل
دوسيه پروژه ميباشد( با كميت وكيفيت ومقدار پيشرفت فصيدي تكميل پروژه درمحل كار ساخت ساز پروژه وگزارش
پروژه بايد داراي عكس هاي ديجيتلي قبل از اغازهر پروسه هاي كاري پروژه در جريان پروسه هاي كار وبعد از
تكميل هر پروسه كاري پروژه اخذ گردد و همه عكس ها بايد داراي تاريخ، وقت و كوردينات به زبان دري و انگليسي
تحرير شده باشد تا اطمينان حاصل گردد كه پروژه متذكره در وقت وزمان معين ان در محل تعين شده با همه مشخصات
قرارداده شده انجام ميابد وگزارش اخري پروژه بايد داراي همه عكس هاوگزارش های پروژه در يك ) DVD ( ضميمه
باشد.

1.8

1.8 . باز دید از ساحه کار:

داوطلب ميتواند قبل ازاينکه در داوطلبی اين پروژه شرکت نمايد ،از ساحات پروژه )طبق کوردينات مشخص شده( بازديد
نموده تا از امنيت، راه های انتقالاتی، دسترسی به مواد ساختمانی برق وابرسانی، دسترسی به ماشنيری، دسترسی به
قواي بشری، اسناد پروژه و غيره موضوعات مربوطه اين پروژه خود را آگاه و مطمئين ساخته تااسناد و فيات دقيق را
برای پيشبرد اين قرارداد ارايه نمايد.

1.9

1.9 . مدت زمان تكمیل پروژه:

1.9.1

1.9.1 . قراردادی بايد تمام پروسه هاي كاري لازمي پروژه بايد در مدت تعين شده پروژه كه درشرطنامه پروژه هذا ميباشد با در
نظرداشت تمام ستندرهاي انجينري، قوانين تدراكاتي و قوانين نافذه كشور به پايه اكمال برساند.

1.9.2

1.9.2 . متعهد بايد قبل از اغاز كار پروژه تمام وسايل، لوازم، تجهيزات، پرسونل مسلكي، پرسونل غير مسلكي، پلان كاري،
پلان ايمني، پلان كنترول كيفيت وغيره را در مدت ده يوم بعد ازعقد قرارداد واجازه اغاز كار پروژه تكميل وتصديق
رياست ساختمانی واداره ملکيت ها نمايد.

1.10

1.10 . محدویت هاي كاري پروژه:

متعهد بايد ساحه كار پروژه را كه توسط آمريت تسهيلات انجينري قطعه مربوطه )طبق کوردينات مشخص شده( تثبيت
ميگردد وتمام پرسونل متعهد، قراردادي هاي فرعي وغيره كارگران قراردادي خارج ازمحوطه كاري پروژه بدون
هماهنگي با انجينر مراقبت كننده و امريت تسهيلات انجينري قطعه مربوطه رفت امد نه نمايد.

متعهد مکلف است که افراد مطمين راجهت اکمال اجناس، لوازم و تجهيزات مورد نياز پروسه های کاری قراردادشده
قطعات وجزوتام مربوطه توظيف و استخدام نمايد.
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1.11

1.11 . مسائل ایمنی:

علاوه برمواد مرتبط ومندرج شرايط خاص نهاد استفاده کننده، متعهد مکلف به تطبق امور ذيل ميباشد.

1.11.1

1.11.1 . متعهد بايد پروسيجر ايمنی کاررارعايت نموده واطمينان حاصل نمايد که درساحه کار، کارمندان وپرسونل ازهرگونه
آسيب کاملاً محفوظ می باشد.

1.11.2

1.11.2 . متعهد بايد يک زون امن کاری را تاسيس کرده و يک برنامه ايمنی را برای جلوگيری از صدمات به کارگران ايجاد
نمايد.

1.11.3

1.11.3 . متعهد بايد صندوق کمکهای اوليه صحی را در محل کار برای تداوی صدمههای سطحی فراهم نمايد.

1.11.4

1.11.4 . علامت های مخصوص جهت هشدار دادن به کارمندان از خطرات، کار ساخت وساز بايد مورد استفاده قراربگيرد.

1.11.5

1.11.5 . متعهد بايد مسئوليت تمام مسايل ايمنی کارگران را در محل کار که شامل قرارداد های فرعی نيز ميشود به عهده دارد.

1.11.6

1.11.6 . متعهد بايد اطمينان حاصل نمايد که تمام کارمندان شرکت دارای تجهيزات ايمنی مانند دست کش، بوت، عينک،
واسکت، و کلاه ايمنی، کمربند وغيره به دسترس داشته و استفاده نمايند. متعهد بايد طرزالعمل های ايمنی در ساحه کار
را تعقيب کرده و از حفاظت درست کارمندان ساحه کاری اطمينان حاصل نمايد.

1.11.7

1.11.7 . متعهد مکلف است تا سند تحليل خطرات کاری يا ) Activity Hazard Analysis ( که در آن هربخش لايحه كار
تاسيسات، تسهيلات، تجهيزات به شمول پلانهای دقيق واحتمالی، مسايل ايمنی و خطرات جانی گنجانيده شده است،
همراه با پلان مفصل اجرايوی متعهد مانند: جايگزينی ونصب ترانسفارمر، حفظ و مراقبت وقايوی/ خدمات وغيره را
فراهم نمايد.

1.11.8

1.11.8 . متعهد مکلف است که تمام تجهيزات ايمنی را مطابق قواعد جمهوری اسلامی افغانستان که شامل لوازم محافظتی برای
کارمندان جهت استفاده درزمان بررسیهای محدود فراهم نمايد.

1.11.9

1.11.9 . پلان ايمنی بايد شامل معلومات مشخص در مورد قفل/هشدار) Lockout / Tag out ( سيستم برق وميخانيكي باشد.

1.12

1.12 . هشدار عدم تطابق:

هشدار عدم تطابق طبق شرايط عمومي وخاص قرارداد قابل تطبيق ميباشد.

1.13

1.13 . مسایل امنیتي :

مطابق به مواد مرتبط و مواد مندرج شرايط خصوصی قرارداد، متعهد بايد تمام اقدامات لازم را جهت محافظت از
قوای کاری روی دست گيرد وهرگاه متعهد، کارکنان متعهد و يا متعهدهای فرعی با تهديد، صدمه از اقدامات جنايت
کارانه، اعمال تروريستی و صدمه از فعاليتهای افراط گرايی مواجه شدند، متعهد بايد كنترولر پروژه يا نماينده
رياست ساختمانی واداره ملکيتها وآمريت تسهيلات انجينري قطعه مربوطه را اطلاع واجراات لازم نمايدوهم چنان
متعهد اجازه دخول افراد مسلح رابه داخل قطعات وجزوتام های نظامی ندارد.

1.14

1.14 . نیازمندیهای کود:

متعهد بايد کارهای مندرج در اين قرارداد را طبق جديدترين کودهای ذيل به ترتيب اولويت آنها طرح و اعمار نمايد.

1.14.1

1.14.1 . معيارهای ساختمانی قوای ملی دفاعی و امنيتی افغان) ANSF .)

1.14.2

1.14.2 . نيازمندی های حوزه انجنيری افغانستان ) ANSA .)

1.14.3

1.14.3 . معيار بينالمللی انگلِستان ) BS7671 .)

1.14.4

1.14.4 . کود ملی برق ) NEC ) 2014 .

1.14.5

1.14.5 . کود بينالمللی ساختمانی ) IBC ) 2009 .

1.14.6

1.14.6 . کود بينالمللی آب رسانی ) IPC ) 2009 .

1.14.7

1.14.7 . کود بينالمللی ميخانيکی ) IMC ) 2009 .

1.14.8

1.14.8 . کود ملی ايمنی برق ) NESC ) 2007 .

1.14.9

1.14.9 . کود انجمن ملی حفاظت در برابر حريق) NFPA ،)

1.14.10

1.14.10 . کود واحد تاسيسات ) UFC .)

1.15

1.15 . تجهیزات و ملکیت هاي دولتي:

علاوه از مواد مرتبط و مندرج شرايط خصوصی نهاد استفاده کننده متعهد مکلف به اجرای موارد ذيل نيزميباشد:

1.15.1

1.15.1 . مسئوليت قطعه وجزوتام مربوطه ميباشد كه هماهنگی های لازم را براي وسايل نقليه، کارمندان و تجهيزات متعهد
جهت وارد شدن و خارج شدن از قطعه وجزوتام مربوطه فراهم نمايد.
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1.15.2

1.15.2 قطعه وجزوتام مربوطه در تهيه مواد، ماشنيری ، تجهيزات و يا کارگران . به متعهد هيچ نوع مسئوليت نخواهد
داشت.

1.16

1.16 . ضمانت / ورنتی :

با درنظر داشت مواد مرتبط و مندرج شرايط خصوصی نهاد استفاده کننده متعهد بايد برعلاوه تهيه نمودن اسناد ضمانت
تجهيزات وسيستم های نصب شده را بعد از ساختن ونصب آنها الي مدت يک سال طبق شرايط قرارداد بعد ازنصب و
بررسی نهايی با تائيد مسئولين ضمانت نمايد. متعهد بايد در جريان يک سال دوره تضمين شده، تمام اجناس ناقص را
ترميم و يا تبديل نمايد .

1.17

1.17 . ضرورتهای عمومی:

علاوه از مواد مرتبط و مندرج شرايط خصوصی نهاد استفاده کننده ، ضرورت های عمومی پروژه قرا رذيل است.

1.17.1

1.17.1 . درصورتيکه تجيهزات ووسايل ساختماني قطعه مربوطه، كه درجريان كار پروژه از طرف كاركنان شركت متعهد
تخريب شده باشد شركت متعهد مكلف به ترميم ونصب دوباره آن ميباشد.

1.17.2

1.17.2 . تمام موادوامورات ساختمانی،شبکه برق ،شبکه آبرسانی وسيستم کاناليزاسيون مورد ضرورت پروژه بايد قبل ازاينکه
در ساحه استعمال گردد توسط انجينران مراقبت کننده تائيد وتصديق گردد.

2

2 . مشخصات تخنیکی
2.1

2.1 . بخش ساختمانی :

2.1.1

2.1.1 . کندن کاری برای تهداب ها , تپک کاری ,وطرح ريزی پروسه های پروژه درساحه بايد درمطابقت بانقشه های قرارداد
شده باشد، دورکردن تمام مواد اضافی کنده شده از ساحه پروژه به فاصله دورتراز 10 کيلومتری انتقال داده شود
قراردادی بايد پرکاری را از خاک که عاری از مواد اضافی باشد و نتيجه مطلوب تست خاک را بدهد استفاده نمائيد،
تمام مواد پرکاری بايد ازمحل انتخاب شده که در شرطنامه ذکر گرديده در غير آن بيرون از ساحه اکمال گردد، مواد
پرکاری بايد در مطابقت با ستندرد های ASTM D 2487, و عاری ازمواد های اضافی مانند ريشه ها، مواد عضوی
،مواد بيکاره وسنگ های بزرگ وغيره مواد مضره باشد ورطوبت مواد پرکاری بايد در مطابقت به کود (ASTM D 4318) و اندازه دانه ها بايد در مطابقت با کود) (ASTM D 422 ومشخصات تپک کاری بايد در مطابقت با کود
ASTMD 1557) ( در يک تناوب يک بر 300 مترمکعب يا به اساس اسناد تخنيکی)نقشه های ديزاين شده( وهدايت
انجينرمراقبت کننده رياست ساختمانی و ملکيت ها باشد.

2.1.2

2.1.2 . مواد پرانه بايد بعد از نتيجه ازمايش ابتد ائی و تعين نمودن پرکتر خاک )محکميت خاک( وتائيدی انجينری مراقبت کننده
برای پرانه استفاده گردد.

2.1.3

2.1.3 . اجزای اهن کانکريتی ساختمان از قبيل )تهداب ها، گادرها و پايه ها( از کانکريت وسيخ طبق مشخصات نقشه ها تايد
شده انجام شود.

2.1.4

2.1.4 . قراردادی بايد در اجزای ساخمانی که در ان ريخت کانکريت صورت ميگيرد را پاک وعاری از مواد اضافی مانند گل،
چوب ، اب وغيره نمايد و قبل از ريخت کانکريت بايد تجيهزات و سيخ بندی همه اجزا، قالب بندی، وغيره توسط
انجينران شرکت متعهد وانجينر مراقبت کننده برسی و اجازه کانکريت ريزی داده شود.

2.1.5

2.1.5 . ازمايشات محکميت کانکريت در همه اجزای ساختمان بايد در لابراتورهای ستندر ومجوز از مسوليت های شرکت
متعهد بدون در نظر داشت قميت اضافی ان ميباشد ونتايج تمام ازمايشات کانکريت بايد دارای تاريخ وعکس و راپور
تکلميل ازمايشات به دسترس انجينر مراقبت کنند رياست ساخمتانی قرارگيرد.

2.1.6

2.1.6 . سيخ های که ازان درسيخ بندی همه اجزای ساختمان استفاده صورت ميگيرد بايد عاری اززنگ، خاک، روغنيات
وغيره مواد که مانع چسپش با کانکريت ميگردد باشد وهمه سيخ بندی های ساختمان بايد مطابق کود ACI 318/318R

بوده وسيخ های قسمت درز های ساختمانی و درز های توسعه يی بايد امتداد نداشته باشد.

2.1.7

2.1.7 . قشر محافظوی کانکريت بايد در مطابقت با کود ACI 318/318R رعايت گردد و سيخ های اجزای بدون ممانعت با
ديگر اجزا انجام يافته و هم چنان قشر محافظوی درهمه اجزای بين قالب بندی و سيخ های ديزاين شده و سيخ های باهم
چسپيد واز يک جزبه جز ديگرحد اقل به اندازه قطرسيخ فاصله داشت باشد وطبق ضروريات ساختمانی قبل از
کانکريت ريزی برسی وتايد گردد.

2.1.8

2.1.8 . سنگ های دانه دار)جغل( : اندازه ها ونوعيت سنگ های دانه دار)جغل( در مطابق با مشخصات کود ASTM C 33

انتخاب گردد.
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2.1.9

2.1.9 اندازه های سنگ های دانه دار)جغل(: اندازه جغل بطورعموم بشکل کروی يا مکعبی دارای اندازه های منظم ودرشت .

باشد. مقدار سايز جغل ها در جريان تخليه نبايد بيشتراز 20 فيصد جغل های کروی ،مکعبی ودرشت باشد و نسبت
اندازه های عرض جغل بر ضخمات انها ونسبت طول بر عرض بيشتر از 3 باشد.

2.1.10

2.1.10 . متراکم ساختن کانکريت: متراکم ساختن کانکريت بايد توسط ماشين ميخانيکی )ويبراتور( بعد از ريختن کانکريت متراکم
گردد و هم چنان در يک قسمت نبايد بيشتر از 20 ثانيه متراکميت صورت گيرد و در ساحه کار کانکريت ريزی هميشه
دوعدد ويبراتور جهت متراکم ساختن کانکريت فعال وموجود بوده که مورد تائيدی مسول بخش تخنيک بی خطر
وانجير مراقبت کنند رياست ساختمانی واداره ملکيت ها باشد.

2.1.11

2.1.11 . سنگ کاری: سنگ بايد مقاوم ودارای کيفيت قابل اطمنان وبادوام باشد درکار ساختمان ديوارسنگی بايد به مسايل اب
وهوای محيط توجه لازم صورت گرفته وسنگ هابايدعاری ازدرزها وديگر نواقصات که باعث کاستی کيفيت سنگ
هامی شود بوده وبه جهت يابی وکيفيت ان توجه خاص صورت گيرد وسنگ های که اضافه تر از 5 فيصد قشراضافی
ازخاک وريگ وديگرمواد اضافی داشته باشد بايد اجازه داده نشود واندازه های توته سنگ ها ی که از 200 ملی مترکم
ترباشد روی ديوار استفاده صورت نگيرد عمق سنگ های که درديوار استفاده می شود بايد 1.5 مرتبه ارتفاع سنگ
باشد وطول سنگ روی کاربايد دوچند ارتفاع سنگ وهمچنان طول سنگ فوقانی بالای ان حد اقل دوچند ارتفاع باشد
وسنگ های که دربين ديواراستفاده ميشود توته های پشت بان بايد حد اق از 300 ملی مت کم نباشد وسنگ ها بايد بيدون
اجازه وچک نمودن کيفيت ان توسط انجنير مراقبت کننده رياست ساختمانی درساحه کارنشود.

2.1.12

2.1.12 . ديوارهای ساختمان از خشت پخته با کيفيت با امورات ايجابی آن مطابق نقشه انجام گردد. قبل ازخشت كاري بايدانجنير
مراقبت کننده رينگ و بيم را کنترول نمائيد که درست جابجا گرديده است يا خيرخشت کاری شاقول، کج، طبق نقشه
ومعيار های خشت کاری توسط معمارمسلکی يا سوپروايزرکارچک گردد خشت ها بايد پاک وبيدون مواد اضافی باشد
ومدت 3ساعت بايد قبل ازاستعمال دراب دند شده مانده شده وبعدآ کارگردد. تمام درزها بين قطارهای افقی خشت کاری
بايد بشکل موازی وهموارباشد وهمچنان درزهای عمودی درخشت کاری بايد به شکل يک درميا ن ومستقيم
درزهابالای يک ديگر قرارنگيرد فاصله بين درزها )مصالح خوره( خشت ها بايد 6mm وياهم از 8mm تجاوز ننمايد
.مثاله کانکريتی که برای خشت کاری تهيه ميگردد بايد به شکل درست مخلوط گردد ومصاله تهيه شده بايد درمدت 30
دقيقه به مصرف رسد. وهمچنان خشت کار ی بايد بعد ازمدت هفت روزاب دهی پلسترکاری شود .

2.1.13

2.1.13 . پوشش بام :پوشش بام تعمير اگراز ترس های اهنی با امورات ايجابی ان باشد کارساختمان پوشش درمطابقت با نقشه
های قبول شده باشد کاراجرای ساخت قيچی پوش برابر بامقررات وستند رد های AISC 325 باشد ساخت قيچی پوش
درساحه يا ورکشاپ صورت گيرد که وسعت ان جواب گوی ساخت قيچی متذکره باشد
2.1.14

2.1.14 . تسهيلات: يکی ازمسوليت های شرکت قراردادی اين است که محل مشخص برای بودباش کارمندان خودکه مجهز به
سيستم برق ميخانيکی، اب وغيره سهولت ها را دارا باشد به شمول گدام برای ذخيره نمودن مواد واب اشاميدنی وغذا
تانکراب تشناب ها ومراقبت موقت ان درجريا قرارداد. قراردادی تمام اسناد قرارداد را همه اوقات در ساحه پروژه با
خود داشته باشد.

2.1.15

2.1.15 . کنترول گردوخاک: قراردادی بايد گردوخاک را در ساحه کار کنترول نمائيد تا باعث اعتراض نگردد، و سرعت عراده
جات خود را در سرک های موتر رو و سرک های فرعی کنترول نمائيد، استفاده از آب پاشی و يا ايجاد ننمودن
گردوخاک. عراده جات ترانسپورتی جهت انتقال مواد ساختمانی ريگ ،سمنت ، جغل و ديگر مواد که گردوخاک ايجاد
مينمايند بايد توسط انجنير مراقبت کننده رياست ساختمانی ويا مطابق قوانين انجينری رهبری گردد.

2.1.16

2.1.16 . تپک کاری: تپک کاری بايد انجام شود توسط رولر دوسيستمه ويا رولر که توسط فشارهوا کارميکند وهمچنا ن ماشين
تپک کاری پليت مانند، تپک دارای لرزه ، يا ديگرنوع ازماشين های قبول شده برای تپک کاری باشد وهر طبقه مواد
پرکاری شده بايد بعد ازتست شدن توسط ماشين های تست 95 فيصد طب مشخصات نقشه غلظت داشته باشد
وضخامت هرطبقه خاک پرانه بايد از 30 سانتی متر اضافه نباشد.

2.1.17

2.1.17 . تکميلی پروسه کاری: سطح کندن کاری که در آن خاک ريزه ها ، خاک های زيربنائی بايد به شکل هموار مطابق
خطوط کندن کاری،مقطع ها ويا ارتفاعات ت تعيين شده کندن کاری و تپک کاری گردد. ناوه هاوجويچه ها بايد به
اساس روش های موثريت ان برای ساحه تعين گردد.

2.1.18

2.1.18 . پروسه هاي سيستم برق:متعهد بايد تمام پروسه هاي كاري برق مطابق به ستندرد هاي بين المللي برق ) NEC2008 )

براورد احجام ونقشه هاي تايد شده اجرا نمايد.

2.1.19

2.1.19 . متعهد بايد تمام سيستم برق، تهويه تسخين را طبق براورد احجام ونقشه هاي داده شده نصب نمايد.

2.1.20

2.1.20 . سيستم برق داخلي تعمير: تهويه ونصب تمام سيستم هاي برق داخلي تعمير طبق مشخصان نقشه داده شده جداول براورد
احجام مانند پانيل برورد، كاندويت، كيبل باولتاژ پاين، ساكت ها، سويچ چراغ ها،چراغ ها، كيبل بدون براي
ارت،چراغ هاي باغي وپروجكتورها.
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2.1.21

2.1.21 . تسهيلات: متعهد مکلف به تهيه خدمات برق، ميخانيک، آب، ذخايرمواد و منابع خويش بوده انرا نگهداری نمايد و از
منابع اب، برق وغيره قطعه وجزوتام مربوطه استفاده كرده نمي تواند مگر به اجازه قوماندان / امر تسهيلات قطعه
.تمام اسناد تخنيكي و جدا ول پروسه کاری و ديگراسناد پروژه مربوطه بايد در ساحه کار ي هميشه الي ختم پروژه
موجود باشد.

انجينران بخش هاي مربوطه شركت متعهد و نماينده رياست ساختمانی كار كارگران بخش مربوطه را كنترول نمايد.

تمام مواد كه ازطرف مسئولين مربوط آمرين تسهيلات انجينري ونماينده رياست ساختماني مراقبت کننده )كنترولر
پروژه( مستردگرديده باشد هرچه عاجل از ساحه تخليه گردد.

3

3 . بخش نیازمندیهای تخنیکی
3.1

3.1 . تطابق دهی:

تمام کارهای قراردادی بايد در مطابقت به نقشههای داده شده و نيازمنديهای مندرج تخنيکی باشد. طوريکه دراين پروژه لازم ديده
ميشود، انجنيران ساحوی بايد با رهنمودها و پيچيدگی کار به اندازه کافی بلديت داشته باشد. قراردادی بايد از تمام توانايیهايش
برای ساختن همه ی بخشهای اين پروژه با کمترين هزينه، کارايی ساختمانی، مقاومت و دوام سيستم، سهولت دهی حفظ و مراقبت
و سازگاری محيطی استفاده نمايد.

3.2

3.2 . محدودیت فضای کاری:

قراردادی بايد، به جز درموارد اتصالات خدماتی )Service Connections( يا ديگر دلايل، کارهای خود را در محوطه ساحه
تعيين شده محدود سازد. کارمندان اجازه ورود به ساحات همجوار را ندارد هرگونه عمليات يا استفاده از ساحات بيرون از محوطه
تعيين شده، بايد با اشخاص ذيدخل هماهنگی صورت گيرد. بايد بصورت جدی اقدامات عملی روی دست گرفته شود تا قراردادی
مانع ورود کارمندان شان به داخل محوطه يا ملکيت همجوار نگردد. در صورت مشاهده هرگونه تخطی، مسئوليت عام و تام بدوش
قراردادی می باشد.

3.3

3.3 . ساختمانهای موقتی :

قراردادی بايد ساختمان های موقتی مناسب از قبيل ديوارهای جالی فينس، چراغها، و تعميرهای مورد ضرورت را بخاطر
محافظت ساحه، مواد و ماشين آلات جلوگيری در مقابل آسيب و يا تخريب شدن آنها اقدام صورت گيرد.

4

4 . بخش بهبود ساحه
4.1

4.1 . معلومات عمومی:

اين پرژه شامل تهيه و فراهم نمودن تمامی مواد، تجهيزات و کارگران جهت اعمار تعمير مذکور می باشد.

4.2

4.2 . حفاظت از محیط زیست:

قراردادی درمورد کنترول وجلوگيری از آلودگی محيط زيستی بايد در مطابقت با قوانين محيط زيست، مقررات، دساتيرو
معيارهای کشور عمل نموده و در مورد کاهش آلودگی محيط زيستی از رها کردن مايعات فاضله در جویهای طبيعی يا کانالهای
ساخته شده خود داری نمايد. قراردادی مکلف است که قوانين و مقررات کشور را در رابطه به محيط زيست بررسی و مرور
نمايد.

4.3

4.3 . اطلاعات :

مسئول قرارداد بصورت کتبی قراردادی را از مشاهده هرگونه کارهای که با مقررات از قبل تعيين شده مطابقت نداشته باشد آگاه
خواهد ساخت. قراردادی بايد فوراً اقدامات اصلاحی را روی دست گيرد. اگر قراردادی نتواند کارهای اصلاحی را بصورت
فوری روی دست گيرد، مطابق دستورالعملهای قانونی با آنان برخورد خواهد شد. برای قراردادی هيچگونه تمديد زمانی و
خسارتی صورت نخواهد گرفت مگر اينکه با قراردادی طبق قرارداد موافقت صورت گيرد.

4.4

4.4 . دفع زباله جات:

مواد فاضله، فاضلاب، زباله ها و تمامی مواد خرده ساختمانی، روغنيات، مواد کيمياوی و غيره بايد با تأييد مسئول قرارداد به
خارج از ساحه انتقال داده شده و در جای مناسب انداخته شود . آتش زدن مواد فاضله از قبيل موادهای قابل سوخت در محل پروژه
مجاز نمی باشد.
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4.5

4.5 . سیستم زهکشی:

قراردادی مکلف است که به سيستم زهکشی )جویهای آب( توجه جدی نمايد که بر حسب ذيل به دو بخش تقسيم شده است:

 زهکش های که از داخل قرارگاه از زير ديوارهای جديد به طرف بيرون هدايت داده شده است.

 زهکش های که از طرف کوه ها بطرف داخل قرارگاه هدايت داده شده است که بعداً از داخل قرارگاه بطرف بيرون جريان
يافته است.

قسمی که در لايحه کاری مشخص شده است، قراردادی بايد سرویهای مناسبی را بخاطر تعيين نمودن ساحات آبگير کانالهای
طبيعی انجام داده و معلومات دقيق دررابطه به مجراهای خروجی آنها داشته باشد.

4.6

4.6 . مصالح:

مصالح بايد حد اقل بمدت 3 دقيقه توسط ميکسرهای ميخانيکی مخلوط گردد. مواد تشکيل دهنده مصالح بايد توسط حجم شان اندازه
گيری شود. مواديکه بيرون از خريطه يا جعبه قراردارند، مانند: جغل سنگها و غيره، بايد توسط پيمانه مورد اندازه گيری قرار
گيرد. آب به اندازه بايد با ساير مواد خشک مصالح مخلوط گردد که مصالح قابليت چسبندگی در سطوح ديوارهای عمودی را داشته
باشد. مصالح که آب شان تبخير شده باشد و به سبب از دست دادن آب شان سخت شده باشد، بايد با علاوه کردن آب در آن دوباره
مورد کارايی و بهره برداری قرار گيرد. مصالح که يکبار سخت شده و يا اينکه برای دونيم ساعت مورد استفاده قرار نگرفته باشد،
بايد دور انداخته شود وقابل استفاده نمی باشد.

4.7

4.7 . مواد مصالح:

سمنتهای معمولی پورتلند بايد در مطابقت با شرايط ASTM مشخصه C-150 نوع اول يا معيارهای معادل آن باشد.

ريگ: برای هموارکاری بايد از سنگهای کرَش ميده دانه )ريگ( که عاری از مواد شورونمکين واضافی باشد، مورد استفاده
قرار گيرد. جغلهای دريايی يا جغلهای معدنی بايد کرش مانند، نوک تيز، صاف و فاقد هرگونه موادعضوی و خاک و گل باشد.

آب: آب که برای مخلوط کردن مصالح بکار ميرود بايد اب اشاميدنی وصاف بوده وفاقد چرب، تيزاب، القلی، نمک، مواد
عضوی، يا ساير مواديکه برای مخلوط مصالح مضراند، باشد.

سنگهای کرش:

سنگهای ميده دانه بايد قسما يا تماما از سنگهای کرش، و يا از مواد با نوعيت معادل آن ساخته شده باشد.

اندازه گیری حجم مواد:

برای اندازه گيری حجم جغلها بايد از سطل يا جعبه استفاده گردد. ريگها دراثر جذب آب نبايد باهمديگر توده گردد.

4.8

4.8 . پاک کاری بعد از اتمام کار ساخت و ساز:

قرارداد، پاک » پاک کاری « قراردادی بايد تمام ساحاتی را که برای کار ساخت و ساز مورد استفاده قرارمیگيرد مطابق ماده
کاری نمايد: قراردادی بايد تمام آثارو نشانه های ساختمان های تسهيلات موقتی از قبيل: سرکهای حمل و نقل، ساحات کاری،
ساختمان ها، تهداب های ساختمانهای موقتی، ذخاير مواد بيکاره و فاضله و ساير بقايای ساختمانی را، مگر به ترتيب ديگری کتبا توسط مسئول قرارداد هدايت داده شده باشد، بايد قبل از قبولی نهايی کار پاکسازی نمايد.

ساحات تخريب شده بايد دوباره پرکاری گرديده و تمام ساحات دوباره به شکل اولی آن بازگردانده شود.

4.9

4.9 . شرایط موجودیت اسناد:

قبل از شروع تخريب يا کار اعمار, قراردادی بايد ساحه را سروی, نقشه ها و مشخصات آن را مشاهده نموده تاحدود و اندازه کار
را مشخص نمايد. قراردادی بايد شرايط موجوده را در حضور نماينده رياست ساختمانی و اداره املاک, تسهيلات انجنيری و يا
قوماندان قطعه مربوطه با گرفتن تصاويرثبت نمايد. قراردادی بايد قبل از شروع کار ارتفاع ديوارهای قسمت بالای تهداب, نماهای
طبقات, مجرای سيم برقی انتقال خطوط لوله کشی سيستم های هشدار, موقعيت اندازه درزها و ديگر و غيره مشخص شده و همه
سوراخ ها که در جريان کار بوجود ميايد ترميم نمايد. قراردادی بايد لست تجهيزات موجوده تخريب شده را مشخص ساخته و تا
زمانيکه تائيدی رسمی دريافت ننموده اقدام ننمايد.

4.10

4.10 . درخت ها:

قراردادی مسئول است تا از درختان که در ساحه وجود دارند در جاهای شان باقی و اگر در صورت ضرر ديدن يا از بين رفتن آن
در جريان کار دوباره هم مانند آن درخت و يا تائيد شده آن از طرف انجنيری غرص گردد.
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4.11

4.11 محافظت کارمندان: .

قراردادی مسئول است که در جريان و بعد از تخريب به شکل دوامدار وضعيت ساختمان را ارزيابی نموده و در قبال حفظ و
مراقبت پرسونل داخل پروژه و اطراف پروژه تدابير لازمه را اخذ نمايد. در هيچ ساحه و نقطه از سقف ها, فرش ها, ديوارها, پايه
ها و يا ديگر عناصر های ساختمان نيازمندی به قالب بندی استحکام بندی بخاطری تخريب شدن جهت آن نباشد و کارگران کارهای
عاجل خويش را به درستی انجام دهند.

4.12

4.12 . جابجایی :

قراردادی مسئول است که مواد ساختمانی متضرر و يا مواد که از بين ميرود دوباره تحت نظارت انجنير رياست ساختمانی ترميم
يا تعديل شود.

4.13

4.13 . شرایط برای کانکریت:

آزمايش کانکريت بايد توسط يک لابراتوارِدارای تجربه در آزمايش و نمونه گيری کانکريت صورت بگيرد. اداره آزمايش کننده
بايد دارای معيار های ASTM E 329 باشد.

بسترهای که کانکريت ريزی در آنجا صورت ميگيرد از هرگونه مواد اضافی، کثافات، مواد مخروبه، آب ايستاده، برف، يخ و
ساير مواد که سبب آسيب رساندن کانکريت ميگردد پاک باشد وقبل ازکانکريت ريزی دورشوند. آبهای ايستاده از سطح کانکريت
تازه ريخت شده بدون آنکه باعث تخريب سطح آن گردد، بايد برطرف گردد. جريان آب بايد به سوی جویهای منحرف گردد که
برای اين هدف اعمار گرديده است.

کانکريت بايد به شکل دوامدار ريخت گرديده تا به وجود آمدن درز، شکاف و يا ضعيفی کانکريت جلوگيری شود. اگر در کدام
قسمت کانکريت ريزی بصورت پيوسته ريخت گرديده نمی تواند، بايد در آنجاها مفصل ها طبق هدايات ايجاد گردد. کانکريت
ريزی بالای قسمت های که کانکريت قبلا ريخت گرديده است، بايد قسمی صورت بگيرد که کانکريت از قبل ريخت شده بايد
حالت پلاستيکی را بخود داشته باشد تا با کانکريت تازه خوب چسپش پيدا کند. کانکريت بايد در نزديک ترين قسمت ممکن ذخيره
( deposit ( گردد تا از جدا شدگی ) segregation ( کانکريت جلوگيری گردد.

کانکريتی که بالای آن ساخت وساز ديگر ايجاد ميگردد، بايد به اندازه کافی تراز گردد تا از ايجاد دوغاب و حباب در سطح
کانکريت مذکور جلوگيری بعمل آيد.

کانکريتی که غيرپلاستيکی يا غير قابل کارکرد ميگردد يا در مطابقت به معيارهای کنترول کيفيت نمی باشد و يا هم با مواد بيکاره
آلوده ميگردد نبايد مورد استفاده قرار بگيرد. استفاده مجدد کانکريتی که يک بار استفاده شده باشد مجاز نمی باشد. کانکريت مسترد
شده بايد از ساحه دور ساخته شود.

کانکريت که حالت پلاستيکی و قابليت کاری خود را ازدست داده، و يا توسط مواد اجنبی آلوده گرديده است، نبايد مورد استفاده
قرارگيرد. استفاده از کانکريت دوباره مخلوط شده مجاز نبوده و بايد از ساحه ساختمان دور گردد.

4.14

4.14 . نمونه گیری و آزمایش کانکریت
آزمايشهای را که قراردادی انجام ميدهد بايد شامل نمونه گيری و آزمايش مواد کانکريت به هدف استفاده در کانکريت ريزی و
آزمايش مخلوط ديزاين برای هر صنف کانکريت باشد. قراردادی مکلف است که در جريان کانکريت ريزی آزمايش کنترول
کيفيت را انجام دهد.

سنگدانه های در نظر گرفته شده برای کانکريت بايد مطابق معيارهای ASTM C 33 نمونه گيری و آزمايش گردد. سمنت پرتلند
بايد مطابق ASTM C 150 نمونه گيری و آزمايش گردد.

4.15

4.15 . سمنت پرتلند : سمنت بايد در مطابقت با ASTM C 150 ، نوعيت IIA, II, IA, I باشد. برای قسمتهای قابل ديد )آن قسمت سطح کانکريت که
قابل چشم ديد اند( بايد از يک نوع سمنت استفاده گردد.

4.16

4.16 . سیخهای فولادی ) Reinforcing Bars ) : سيخهای فولادی بايد درمطابقت با ASTM A 615/A 615M والحاقيه S1 ، گريد 60 ، ACI/MCP 405 و ACI 318/318R ،
بخش 3.5.3.2 ؛ 4218.0 kg/sq. cm باشد.
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4.17

4.17 . نصب سیخها :

سيخ ها بايد در مطابقت با ACI/MCP 405, ACI 318/318R و ACI/MCP 305 جا گذاری يا نصب شوند.

برای سيخبندی پوشش های بالای زمين و سپل ها، سيخ ها و سيم های ولدنگ شده که متناسب با قطر سيخ فاصله گذاری شده اند،
بايد بالای کانکريت گذاشته شوند. اين کار سيخ ها را از تماس مستقيم با زمين دور نگهميدارد.

ترتيب كننده گان:

بااحترام
هدایات ذیل در ساحه کار رعایت گردد:

1

- مارک کانکریت سیخدار – بدون سیخ و تمامی مصالح ساختمانی طبق مشخصات نقشه ها در ساحه عیار گردیده و آزمایشات لابراتواری در زمینه باید اجرا گردد.

2

- مقاومت سیخ های گول بیرخ ورخدار در مطابقت با مشخصات نقشه ها بوسیله آزمایش لابراتوری باید تایید گردد.

3

- حد اقل طول اتصال)اسپلایس( سیخ های جداگانه رخداروبیرخ از d40 کم نباشد
4

- جغل و ریگ مورد استفاده بدون گردوخاک وعاری از مواد عضوی باشد.

5

- آب مورد استفاده بدون تیزاب – نمکیات و روغنیات باشد.

6

- آبدهی کانکریت و انواع معموره ها که در ترکیب مصالح انها سنمت موجود باشد بطور منظم الی ) 28 ( شبانه روز صورت گیرد.

7

- در فصل های گرما و سرما باید کانکریت و تمامی مصالح ساختمانی از تاثیرات منفی گرما و سرما محافظه گردد.

8

- درجه حرارت مناسب کانکریت ریزی از ) oC 25 ÷ 15 ) بوده که در پروسه های کاری کانکریت ریزی باید رعایت گردد.

9

- در درجه حرارت کمتر از) oC 5+ ( کانکریت ریزی بدون تدابیر ابتدایی محافظوی مجاز نمی باشد.

10

- در درجه حرارت پاینتر از ) oC0 ) ایجاب مینماید تا علاوه از تدابیر ابتدایی محافظوی یک مقدار مواد کیمیاوی ضد یخ ) تسریع کننده تعامل کیمیاوی( متناسب به وزن سمنت و درجه حرارت منفی طبق نورم ها و قواعد
ساختمانی در ترکیب مصالح ساختمانی علاوه گردد.

11

- قالبندی اجزای اساسی ساختمان حد اقل باید مدت 14 شبانه روز را بدون بار گذاری سپری نماید.

12

- مقاومت نورماتیفی خاک برای محاسبه تهداب ها ) 2= 1.5 kg/cm a q( در نظر گرفته شده است در صورتیکه خاک محل مقاومت ضعیف تر داشته باشد انجینر مراقبت کننده و شرکت قراردادکننده مکلف اند تا جهت دیزاین
مجدد تهداب ها مدیریت انجینری را در جریان قرار دهند.

13

- پیشبرد امورات بخش عناصر فلزی طبق مشخصات نقشه ها باید صورت گیرد که به صورت عموم برای عناصراساسی ساختمان رعایت حد اضغری موارد ذیل حتمی میباشد :

الف- ضخامت بخیه ولدینگی نباید از 4 ملی متر کم باشد. ب - ضخامت اجزای ولد نگ شونده نباید از 4 ملی متر کم باشد. ج - طول بخیه ولد نگی نباید از 120 ملی متر کم باشد.

14

- تمامی عناصر ساختمانی فلزی باید ضد زنگ گردد.

15

- بخاطر تامین شرایط مناسب کاری-همه پرسونل در ساحه کار باید ملبس با یونیفورم محافظوی بوده و تخنیک بیخطر را رعایت نمایند.

16

- بعد از اعمار ستراخفا پاورپلانت ذخایر موجوده باید بیشتر از نصف ان پر نگردد وهمجنان قبل از اعمار تهداب ها باید ساحه تحت تهداب ها تراشیده شود.

ترتیب کننده :تورن محمد عثمان (صافی)
هیئت تائیدی شرطنامه : 
1- دگرمن عبدالغفار آفسر آمریت تسهیل قرار داد ها. 
2- مدیر عمومی تسهیل قرارداد ها
3- انجنیر نثار احمد ( نصرت )    آمر تدارکات امورساختمانی
یک جلد شرطنامه هذا از بابت پروژه : خلاصه برآورد تهیه مواد واجرای احجام پروسه کاری امورات ساختمانی محل سطرواخفای ذخیره تیل قوماندانی گارنیزیون لوای اول خوست قول اردوی 203تندر سال مالی 1400.
دارای شماره داوطلبی :(MOD-1400-W-C0190- 25105) به اساس قرارداد پرداخت فی واحد تحت روش بازملی ترتیب و جهت تدقیق تقدیم است . 
� وجوه عامه عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.





2 در قرارداد های باالمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول فعالیت درج گردد. 





� Business Reciept Tax


5در قرارداد های با پرداخت باالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض  گردد. 


6 در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد.





�  اعطای قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم یکصد و پنجم طرزالعمل تدارکات صورت می گیرد. 


8در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد.


�  طبق فقره (1) حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 


�  این نامه، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء نموده است، امضا شود. این نامه منحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد.








� {در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند 1 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد با بند2 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:


بند 1 ماده 37 قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شده خویش را درجریان 14 روز از اطلاعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند. 


بند 2 ماده 37در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه می نماید.  





12{در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده 38 شرایط عمومی قرارداد با بند ا ماده 38 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:


بند ا ماده 38 تعدیل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی نماید}





� { در قرارداد با پرداخت باالمقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد}


� {در قرارداد با پرداخت باالمقطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل شده جدول فعالیت می باشد"}


� {تضمین کننده (بانک) مبلغ که بیانگر فیصدی قیمت قرارداد را که به اسعار قرارداد یا قابل تبادله قابل قبول اداره، تبدیل شده درج مینماید}


� {این تاریخ (28) روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را از بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این فورمه درج مینماید:"تضمین کننده(بانک) به یک تمدید زمان برای مدت (6) ماه یا (1) سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تضمین، موافقه مینماید"}


�  {این تاریخ (28) روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را از بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این فورمه درج مینماید:"تضمین کننده(بانک) به یک تمدید زمان برای مدت که نباید بیشتر از (6) ماه یا (1) سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تضمین، موافقه مینماید"}
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